

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) podaję treść pytań jakie otrzymał zamawiający( **w dosłownym brzmieniu**) w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na zadanie pn. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zacywilki – Kołacin** oraz udzielam wyjaśnień ;

1. § 3, przedmiot umowy nie jest tożsamy z przedmiotem zamówienia określonym w pkt III SIWZ, prosimy o zmianę zapisu.

**Odp. W § 3 umowy tekst „Budowę chodników w m. Rogów i Józefów ‘ zastępuje się słowami „ remont drogi”**

2. § 6, co Zamawiający rozumie przez “wykonanie przedmiotu umowy w terminie do dnia 15.09.2013 r.”, a co przez “zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień 25.09.2013 r.” i w takim razie w jakim terminie ma zakończyć się realizacja umowy?

**Odp. W § 6,ust. 1 i ust 1pkt b winno być „ 25 września 2013r tak jak zostało zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu**

3. § 8, prosimy o zmianę zapisu ust. 4 dotyczącą zwrotu zabezpieczenia ((...) „lub po upływie terminu gwarancji”), gdyż jego obecna treść jest niezgodna z postanowieniami art. 151 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

**Odp. W § 8 projektu umowy skreśla się słowa „lub po upływie terminu gwarancji „**

4. § 10, prosimy o wyjaśnienie i podanie obowiązującego terminu rękojmi za wady (w odniesieniu do par. 8 ust. 4 projektu umowy i zwrotu zabezpieczenia), gdyż w umowie wskazany jest faktycznie tylko termin gwarancji jakości.

**Odp. Do określenia terminu – definicji „Rękojmia za wady „mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego od art. 556 do art.576.**

5. § 11, prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie zapisu ust. 1 – jakie roboty dodatkowe (czy wszelkie?) wynikające z decyzji organów nadzoru budowlanego mają być wykonane przez wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, gdyż mogą to być co do zasady np. roboty nie objęte przedmiotem umowy lub wykraczające poza jej zakres i wcale nie będące następstwem błędów lub zaniedbań wykonawcy. Nadto skoro zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy ze zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie, to rozszerzony w oparciu o te zapisy zakres zamówienia i postanowienie umowy byłyby nieważne z mocy art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

**Odp. Pod pojęciem roboty dodatkowe rozumie się roboty nie objęte przedmiotem umowy na które zostanie zawarta dodatkowa umowa określająca zakres robót i wysokość wynagrodzenia**

6. § 11, prosimy o wyjaśnienie treści ust. 2, skoro Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających – pkt V SIWZ.

**Odp. Zgodnie z ogłoszeniem Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych zamówień**

**Cyt, pkt 6 Ogłoszenia**

**„ 6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak**

**Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.”**

**W V SIWZ dokonuje się zapisu Zamawiający udzielenie zamówień uzupełniających**

7. § 12, prosimy o zmianę w ust.1 i ust. 3 wyrażenia „opóźnienie” na „zwłoka” i dostosowanie odpowiedzialności z tego tytułu odpowiednio do innych postanowień umowy w tym zakresie. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, tym samym - co wynika z istoty kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

**Odp. W § 12 słowo „opóźnienie „ zastąpiono słowem „zwłoka”**

8. § 13, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający poza przypadkami siły wyższej przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia w innych normalnych sytuacjach lub okolicznościach zaistniałych w trakcie realizacji budowy np. wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizje, konieczność usunięcia błędów projektowych lub zmian w dokumentacji projektowej, itd.

**Odp. Punkt 9. § 2 umowy precyzuje termin „Siła wyższa” - przez siłę wyższą Strony rozumieją zewnętrzne, losowe zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron np.: długotrwałe intensywne opady deszczu, niespodziewane duże opady śniegu lub niespodziewane mrozy uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.**