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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o warto ci szacunkowej poni ej progów ustalonych
na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówie  publicznych

Przedmiot zamówienia:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI  DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓ
w m.  ROGÓW

I. Zamawiaj cy
 Gmina Rogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów
 www.rogow.eu
inwestycje@rogow.eu
Godziny urz dowania  800 - 1500

II. Tryb udzielenia zamówienia
 Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o warto ci poni ej kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówie  publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa
zamówie  publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr
     223,poz.1655 – tekst jednolity oraz  z 2008r , Nr 171 , poz.1058)
2. Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mog  by  sk adane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 oraz Dz. U.Nr 188,
poz.1155 ),
3. Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie redniego
kursu z otego w stosunku do euro stanowi cego podstaw  przeliczania warto ci zamówie
publicznych(Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763),

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI  DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓ  w m. ROGÓW
Roboty pomiarowe  - 0,75km
Profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy kontr. nawierzchni
4,00m x 750m=3000m2

Podbudowy z kruszyw amanych. Warstwa górna –grubo ci 8 cm 4,00x150=600m2

http://www.rogow.eu
mailto:inwestycje@rogow.eu


Podbudowy z kruszyw amanych. Warstwa górna – grubo  warstwy po zag szczeniu
15cm  = 2400m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno –bitumicznych (warstwa cieralna). Grubo
warstwy po zag szczeniu 4cm  750 x 4,0=  3000,00m2

Plantowanie poboczy -, wyrównanie z uzupe nieniem . Materia  – destrukt bitumiczny
528,00m3

 Plantowanie poboczy-profilowanie            2x750x0,5=750m2

 Plantowanie poboczy- zag szczenie 750,00m2

Wspólny s ownik Zamówie  Publicznych (CPV) –45.23.31.40- 2   Roboty drogowe

IV. Cz ci zamówienia

  Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych

V. Zamówienia uzupe niaj ce

 Zamawiaj cy nie przewiduje zamówie  uzupe niaj cych

VI. Oferty wariantowe

  Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych
 VII. Dynamiczny system zakupów
Zamawiaj cy nie b dzie prowadzi  dynamicznego systemu zakupów

VIII. Aukcja elektroniczna
Zamawiaj cy wybierze najkorzystniejsz  ofert  bez zastosowania  aukcji elektronicznej
IX. Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia – 15 wrze nia 2009r

           Niedotrzymanie terminu umownego spowoduje naliczenie kar umownych,
zgodnie  z umow .

X. Warunki udzia u w post powaniu

O udzielenie zamówienie mog  ubiega  si  oferenci, którzy spe ni  nast puj ce warunki:
1. s  uprawnieni do wykonywania czynno ci i dzia alno ci, w której mie ci si  przedmiot

zamówienia
2. posiadaj  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz dysponuj  potencja em technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadaj  pisemne zobowi zanie innych
podmiotów do udost pnienia potencja u technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
3. znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia, tj
posiadaj  polis , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj cego, e
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia alno ci
4 nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
Pzp



2. Ocena spe nienia warunków w post powaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania si  o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si :

1. wykonawców, którzy nie spe niaj  warunków udzia u w post powaniu o zamówienie
publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówie  publicznych;
2. wykonawców, którzy wykonywali bezpo rednio czynno ci zwi zane z przygotowaniem
prowadzonego post powania, lub pos ugiwali si  w celu sporz dzenia oferty osobami
uczestnicz cymi w dokonywaniu tych czynno ci, chyba e udzia  tych wykonawców w
post powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje si  do wykonawców,
którym udziela si  zamówienia na podstawie art. 62 ust 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 pkt 1 i 2
3. wykonawców, którzy z yli nieprawdziwe informacje maj ce wp yw na wynik
prowadzonego post powania,
4. wykonawców, którzy nie z yli o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w
post powaniu lub dokumentów potwierdzaj cych spe nianie tych warunków lub z one
dokumenty zawieraj  b dy z zastrze eniem art. 26 ust 3;
5. wykonawców, którzy nie wnie li wadium, w tym równie  na przed ony okres zwi zania
ofert , lub nie zgodzili si  na przed enie okresu zwi zania ofert ;

Zamawiaj cy odrzuca ofert , która:
1. jest niezgodna z ustaw ,
2. jej tre  nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
zastrze eniem art.87 ust.2 pkt3
3. jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4. zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia
5. zosta a z ona przez wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie,
zamówienia lub niezaproszonego do sk adania ofert,
6. zawiera b dy w obliczeniu ceny,
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia  nie zgodzi  si  na
poprawienie omy ki rachunkowej w obliczeniu ceny o której mowa w art.87 ust.2 pkt3
8. jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.

XI. Informacje o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w
celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu

W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre lonej
dzia alno ci lub czynno ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych, wykonawca sk ada nast puj ce
dokumenty:
1. Dokumenty wymagane:
1. Wype niony formularz oferty - stanowi cy za cznik nr 1,
2. Kosztorys ofertowy - za cznik nr 2,
3.O wiadczenie do post powania o zamówienie publiczne z art.22 ust. 1 Pzp-  za cznik nr 3

4.. Aktualny odpis w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia
do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert
5. Dokumenty potwierdzaj ce uprawnienia osób podpisuj cych ofert , o ile nie wynika to z



przepisów prawa lub innych dokumentów rejestruj cych
6. Za wiadczenie o nie zaleganiu z op acaniem podatków we w ciwym Urz dzie
Skarbowym oraz o nie zaleganiu w op acie sk adek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spo eczne we w ciwym Oddziale Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Spo ecznego wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu
sk adania ofert;
7. Wykaz wykonanych co najmniej 5 robót w okresie pi ciu lat przed dniem wszcz cia
post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy –
w tym okresie odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci  robotom stanowi cym
przedmiot zamówienia z podaniem ich   warto ci oraz daty i miejsca wykonywania(ka de
wykonane zamówienie o warto ci nie mniejszej ni  100.000,00 z ).  wraz z za czeniem
dokumentów potwierdzaj cych, e roboty te zosta y wykonane nale ycie – referencje  od
poprzednich zamawiaj cych za cznik nr  4
8. Polis  lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno ci gospodarczej
9.Wykaz osób , które b  wykonywa  lub b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia
wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e
zakresu wykonywanych przez nich czynno ci – za cznik nr 5;
10. Wykaz sprz tu  za cznik nr 6;
11. Zaakceptowany wzór umowy za cznik nr  7

2. Wykonawca zamieszka y poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wy ej sk ada dokument lub dokumenty,
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania,
wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert  zgodnie z §
2 Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr
87, poz.605 z pó n. zmianami).potwierdzaj ce odpowiednio, e:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie;
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne lub
zdrowotne albo e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na
raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu.
4. Dokumenty wymagane w przypadku sk adania oferty wspólnej
Zamawiaj cy zastrzega, e w przypadku wybrania oferty wspólnej wykonawca jest
zobowi zany w ci gu trzech dni od powzi cia informacji o wyborze przed  umow
reguluj  wspó prac  podmiotów wyst puj cych wspólnie;
Oferta winna zawiera  odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do
ewidencji dzia alno ci gospodarczej , aktualne za wiadczenia z urz du skarbowego i ZUS,
polisa ubezpieczeniowa dla ka dego partnera z osobna, pozosta e dokumenty sk adane s
wspólnie
Wy ej wymienione dokumenty mog  by  z one w formie orygina ów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodno  przez osob  / osoby uprawnion  do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodno  z orygina em". Brak w/w dokumentów lub z enie dokumentu w
niew ciwej formie (np. nie po wiadczone przez wykonawc  za zgodno  z orygina em
odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z post powania z mocy art 24 ust 2
pkt 3 ustawy z zastrze eniem przypadku o którym mowa w art 26 ust 3 ustawy pzp.



XII. Informacja o sposobie porozumiewania si  zamawiaj cego z wykonawcami

Ka dy wykonawca ma prawo zwróci  si  do zamawiaj cego o wyja nienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców musz  by  sformu owane na pi mie,
i skierowane na adres:
Urz d Gminy Rogów ,95-063 Rogów , ul. eromskiego 23
faksem: (0-46)874-80--86
lub na adres e-mail: inwestycje@rogow.eu

Zamawiaj cy udzieli niezw ocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali
specyfikacj  istotnych warunków zamówienia chyba, e pytanie wp yn o do zamawiaj cego
na mniej ni  6 dni przed up ywem terminu sk adania ofert.

 Zamawiaj cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania si  z wykonawcami

Osoby upowa nione ze strony zamawiaj cego do kontaktowania si  z wykonawcami: Barbara
Balcerak – Makowska – pokój nr 13 tel (0-46) 874-80-12

XIV. Wadium

 Zamawiaj cy   nie wymaga wniesienia wadium
XV. Termin zwi zania ofert

Oferenci pozostaj  zwi zani ofert  przez okres 30 dni od up ywu terminu do sk adania ofert,

XVI. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi by  sporz dzona w j zyku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty zwi zane z przygotowaniem oferty ponosi sk adaj cy ofert .
3) Wykonawca mo e z  w prowadzonym post powaniu wy cznie jedn  ofert .
4) Oferta oraz wszystkie za czniki wymagaj  podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5) Je eli oferta i za czniki zostan  podpisane przez upowa nionego przedstawiciela
wykonawcy, nale y do czy  w ciwe umocowanie prawne.
6) Oferta powinna zawiera  wszystkie wymagane dokumenty, o wiadczenia i za czniki,
o których mowa w tre ci niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty powinny by  sporz dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiaj cego wzorcami - za cznikami, a w szczególno ci zawiera  wszystkie
informacje oraz dane.
8) Poprawki w ofercie musz  by  naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisuj cej ofert .
9) Wszystkie strony oferty powinny by  spi te (zszyte) w sposób trwa y, zapobiegaj cy
mo liwo ci dekompletacji zawarto ci oferty.

2. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofert  sk ada kilka podmiotów, oferta musi spe nia  nast puj ce
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warunki:
  Wraz z ofert  winna by  przed ona kopia umowy lub inny dokument potwierdzaj cy
zawarcie konsorcjum / spó ki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki zosta a zawarta umowa konsorcjum, nie mo e by  krótszy ni  termin realizacji
zamówienia
  Oferta winna by  podpisana przez ka dego partnera lub upowa nionego przedstawiciela /
partnera wiod cego
 Upowa nienie do pe nienia funkcji przedstawiciela / partnera wiod cego wymaga podpisu
prawnie upowa nionych przedstawicieli ka dego z partnerów - nale y za czy  je do oferty
  Przedstawiciel / wiod cy partner winien by  upowa niony do zaci gania zobowi za  i

atno ci w imieniu ka dego na rzecz ka dego z partnerów oraz do wy cznego
wyst powania w realizacji kontraktu - do oferty nale y za czy  o wiadczenie
  Podmioty wyst puj ce wspólnie ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za niewykonanie lub
nienale yte wykonanie zobowi za

Ofert  nale y opracowa  na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3.1 Ofert  nale y z  w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkni tej kopercie w:
      siedzibie zamawiaj cego

Urz d Gminy Rogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów
Pokój  nr 20 - sekretariat

3.2 Koperta / opakowanie zawieraj ce ofert  powinno by  zaadresowane do zamawiaj cego
na adres - siedziby zamawiaj cego
Gmina Rogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów

3.3 Oznakowane nast puj co:
OFERTA  „ PRZEBUDOWA DROGI - ROGÓW ”

   3.4 Szczególny opis sposobu opakowania: Opatrzone nazw  i dok adnym adresem
wykonawcy

XVII. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert

1. Oferty nale y sk ada  w siedzibie zamawiaj cego

 Urz d Gminy Rogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów
Pokój nr 20 – sekretariat



do dnia  29.06.2009  r. do godz. 1000

Oferty z one po terminie b  zwrócone wykonawcom bez otwierania, po up ywie terminu
do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:
  w siedzibie zamawiaj cego
 Urz d GminyRogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów
Pokój nr 8 sala posiedze
 dnia 26.06.2009 o godz. 1030

3. Sesja otwarcia ofert
Bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy przeka e zebranym wykonawcom
informacj  o wysoko ci kwoty, jak  zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nast pi bezpo rednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu
ofert przekazane zastan  nast puj ce informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta
jest otwierana, cena, okres gwarancji,

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny

  Cena oferty uwzgl dnia wszystkie zobowi zania, musi by  podana w PLN cyfrowo i
ownie, z wyodr bnieniem nale nego podatku VAT.

  Cena podana w ofercie powinna obejmowa  wszystkie koszty i sk adniki zwi zane z
  wykonaniem  zamówienia czyli  zawiera  ostateczn  cen  (brutto), która musi
uwzgl dnia  wszystkie czynniki wyszczególnione w niniejszej Specyfikacji
  Cena mo e by  tylko jedna
Cen  oferty nale y poda  jako cen  brutto (cena netto + podatek od towarów   i us ug
VAT) która nie mo e ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

XIX. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie ni ej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium                                                Waga
Cena                                                                       100  %

Oferta wype niaj ca w najwy szym stopniu wymagania, spo ród ofert nie podlegaj cych
odrzuceniu, otrzyma maksymaln  liczb  punktów. Pozosta ym ofertom, wype niaj cym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
liczba punktów. Wynik b dzie traktowany jako warto  punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego



---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              Cena
Wzór:                         Cena najni sza/cena badana x 10pkt
Sposób oceny:                 Suma wyników ka dego z cz onków komisji x 100%

3. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejsz , pozosta e oferty
zostan  sklasyfikowane zgodnie z ilo ci  uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwy sz  ilo  punktów.

XX. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy

 Zamawiaj cy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane b dzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nale ytego wykonania w wysoko ci:
5% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawc

Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
nast puj cych formach:
1)w pieni dzu, sposób przekazania:
na konto zamawiaj cego numer konta 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040 - Bank
Spó dzielczy w Andrespolu oddzia  Rogów lub w kasie Urz du Gminy
 2) w por czeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych
4) w por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.
Sposób przekazania: nale y z  w kasie Urz du Gminy
Inne formy wnoszenia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy: weksle z por czeniem
wekslowym banku, ustanowiony zastaw na papierach warto ciowych emitowanych przez
Skarb Pa stwa lub jednostk  samorz du terytorialnego, ustanowiony zastaw rejestrowy na
zasadach okre lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

XXI. Warunki umowy

1.Zamawiaj cy podpisze umow  z wykonawc , który przed y najkorzystniejsz
    ofert  z punktu widzenia kryteriów przyj tych w niniejszej specyfikacji.
2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiaj cy powiadomi odr bnym pismem
3.Umowa zawarta zostanie z uwzgl dnieniem postanowie  wynikaj cych z tre ci
     niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4.Postanowienia umowy zawarto w: wzorze umowy, który stanowi za cznik nr 7

XXII. rodki ochrony prawnej

Wszystkim wykonawcom , je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna   lub
mo e dozna  uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów  ustawy przys uguj rodki ochrony
prawnej  okre lone w Dziale VI rodki ochrony prawnej - ustawy Prawo zamówie
publicznych



 XXIII. Og oszenia wyników przetargu

Wyniki post powania zostan  og oszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówie
publicznych oraz w siedzibie zamawiaj cego i na stronie internetowej:
www.rogow.eu  Niezale nie od og oszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestnicz cy w
post powaniu o zamówienie publiczne zostan  powiadomieni w formie pisemnej.
XXIV. Postanowienia ko cowe

Postanowienia ko cowe
  Zasady udost pniania dokumentów

Uczestnicy post powania maj  prawo wgl du do tre ci protoko u oraz ofert w trakcie
prowadzonego post powania z wyj tkiem dokumentów stanowi cych za czniki do protoko u
(jawne po zako czeniu post powania) oraz stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji
zastrze onych przez uczestników post powania. Udost pnienie zainteresowanym odbywa
si  b dzie wg poni szych zasad:

 zamawiaj cy udost pnia wskazane dokumenty po z eniu pisemnego wniosku
 zamawiaj cy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost pnianych dokumentów
 zamawiaj cy wyznaczy cz onka komisji, w którego obecno ci udost pnione zostan
dokumenty
 zamawiaj cy umo liwi kopiowanie dokumentów odp atnie, cena za 1 stron  1 z
 udost pnienie mo e mie  miejsce wy cznie w siedzibie zamawiaj cego oraz w czasie
godzin jego urz dowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj  przepisy ustawy Prawo zamówie
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Za czniki

Za czniki do specyfikacji:
1. Oferta (za  nr 1)
2. kosztorys ofertowy(za . nr 2)
3. O wiadczenie z art. 22 ustawy Prawo Zamówie  Publicznych(za .  nr 3)
4. Wykaz wykonywanych prac(za . nr 4)
5. Wykaz osób ,które b  realizowa  zamówienie (za .5)
6. Wykaz sprz tu (za . nr 6)
7. Wzór umowy (za . nr  7)
8.. Projekt budowlany
9. Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Rogów  21.05.2009r

______________________________________
Podpis osoby uprawnionej

http://www.rogow.eu


Za cznik nr 1
IRG341/2/09

FORMULARZ   OFRTOWY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI  DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓ
w m. ROGÓW

1.  Pe na nazwa i adres Oferenta:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………. Fax : ……………………………………….

NIP: ………………………………… Regon: ……………………………….……

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

........................................................................................................................................

2. O wiadczamy, e zapoznali my si  z tre ci  Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia  i akceptujemy warunki w niej zawarte bez zastrze .

3.Cena ofertowa (brutto) ………………………………………………………… . w tym:

netto ……………………………………. . + ………… % VAT),

(S ownie: …………………………………………………… …………………
……………. . brutto ),

   zgodnie z kosztorysem ofertowym wg wzoru stanowi cego za cznik nr 2

4. O wiadczamy, e w przypadku uznania naszej oferty za najbardziej korzystn ,
     zobowi zujemy si  do zawarcia stosownej umowy na roboty obj te zamówieniem.

5. Oferta zawiera ……………… ponumerowanych i zaparafowanych stron.

………………………………………..                      ..........................................................
(Miejsce i data)                                                                              (Podpis i piecz  przedstawiciela Oferenta)



IGR341/2/09
                                   Za cznik nr 2





IGR341/2/09
                                   Za cznik nr 3

O  W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art . 22ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004r - prawo zamówie
publicznych(tj. Dz.U. z 2007r. Nr  223,poz.1655 – tekst jednolity z poen. zmianami )

wiadczam , e :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci,
2) posiadam niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz dysponuj  potencja em technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadam pisemne zobowi zanie
innych podmiotów do udost pnienia potencja u technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia,

3) znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegam wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.

                                                                          .
.....................................................................

                                                                                          (imi  i nazwisko)
                                                       podpis i piecz  uprawnionego przedstawiciela wykonawcy



IGR341/2/09
                                   Za cznik nr 4

WYKAZ    ZREALIZOWANYCH    ZAMÓWIE

Wykaz zamówie  zrealizowanych w ci gu ostatnich ......................... lat o charakterze
i z ono ci porównywalnej z zakresem zadania b cego przedmiotem zamówienia.

Miejsce wykonywania i
Rodzaj zamówienia

(opis)

Ca kowita
warto

zamówienia

Warto , za któr
oferent by

odpowiedzialny
Czas trwania
zamówienia

Data ……………………..
.....................................................................

                                                                                          (imi  i nazwisko)
                                                       podpis i piecz  uprawnionego przedstawiciela wykonawcy



IGR341/2/09
                                   Za cznik nr 5

WYKAZ OSÓB ,KTÓRE WYKONYWA   B  ZAMÓWIENIE

l.p. Nazwisko i imi  ,
stanowisko

Kwalifikacje Zakres wykonywanych
czynno ci

Data ……………………..
.....................................................................

                                                                                          (imi  i nazwisko)
                                                       podpis i piecz  uprawnionego przedstawiciela wykonawcy



IGR341/2/09
                                   Za cznik nr 6

WYKAZ  NARZ DZI I URZ DZE  (SPRZ TU) KTÓRYMI DYSPONUJE
(lub  b dzie dysponowa  ) WYKONAWCA   – nie potrzebne skre li

wiadczam , e zamówienie zostanie zrealizowane przy u yciu nast puj cego sprz tu:

l.p. Nazwa sprz tu Liczba (szt)

Do wykazu za czam pisemne zobowi zania innych podmiotów do udost pnienia
niezb dnych do wykonania zamówienia  narz dzi i urz dze  , je eli w wykazie wykonawca
wskaza  sprz t , którymi b dzie dysponowa  ( je eli dotyczy)

Data ……………………..
.....................................................................

                                                                                          (imi  i nazwisko)
                                                       podpis i piecz  uprawnionego przedstawiciela wykonawcy



                                                                                     Za cznik nr 7

                                                Wzór umowy

UMOWA Nr   /09
zawarta w dniu xxxxxxx 2009 roku w Urz dzie Gminy Rogów pomi dzy: GMIN
ROGÓW reprezentowan   przez Wójta Gminy – Magdalen  Kolasi sk  zwanym dalej
"Zamawiaj cym"
a
……………………………………………………………………….
zwanym  dalej "Wykonawc " i reprezentowan  przez: ……zosta a zawarta umowa
nast puj cej tre ci.

§ 1.

Definicje
yte w tre ci umowy poj cia i okre lenia nale y rozumie :

1.Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okre lony w dokumentacji Zamawiaj cego
stanowi cej jej integraln  cz  na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.
2.Front robót - przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z zapleczem na
materia y i urz dzenia Wykonawcy.
3. Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót podzielony na  poszczególne etapy.
4. Odbiór cz ciowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w
dokumentacji etapu robót, który to protokó  zawiera ocen  wykonania robót.
5.Odbiór ko cowy - protokolarne, z udzia em stron umowy przekazanie przedmiotu umowy
bez zastrze  w stanie gotowym do eksploatacji u ytkowania po pozytywnym zako czeniu
odbiorów cz ciowych.
6. Wada - cecha zmniejszaj ca warto  wykonanych robót ze wzgl du na cel oznaczony w
umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacj  Zamawiaj cego lub obowi zuj cymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedz  techniczn , normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
7. Gwarancja, gwarancja jako ci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urz dzenia i
materia y oraz dokument gwarancyjny odr bnie wystawiony przez Wykonawc  na wykonany
przedmiot umowy okre laj cy zakres i terminy oraz uprawnienia okre lone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedanej.
8. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy - cz  wynagrodzenia przekazan  w
ustalonej formie (pieni dz, por czenia) nale  w przypadku niewykonania lub nienale ytej
staranno ci w wykonaniu przedmiotu umowy.
9.Si a wy sza - przez si  wy sz  Strony rozumiej  zdarzenie nag e, nieprzewidywalne i
niezale ne od woli Stron, uniemo liwiaj ce wykonanie Umowy na sta e lub na pewien czas,
któremu nie mo na zapobiec, ani przeciwdzia  przy zachowaniu nale ytej staranno ci.
dodatkowe definicje

§ 2.

Przedmiot umowy
1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegaj ce



na : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI  DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓ  w m.
ROGÓW
Roboty pomiarowe  - 0,75km
Profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy kontr. nawierzchni
4,00m x 750m=3000m2

Podbudowy z kruszyw amanych. Warstwa górna –grubo ci 8 cm 4,00x150=600m2

Podbudowy z kruszyw amanych. Warstwa górna – grubo  warstwy po zag szczeniu
15cm  = 2400m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno –bitumicznych (warstwa cieralna). Grubo
warstwy po zag szczeniu 4cm  750 x 4,0=  3000,00m2

Plantowanie poboczy -, wyrównanie z uzupe nieniem . Materia  – destrukt bitumiczny
528,00m3

 Plantowanie poboczy-profilowanie            2x750x0,5=750m2

 Plantowanie poboczy- zag szczenie 750,00m2

§ 3.

Obowi zki Stron
1.Do obowi zków Zamawiaj cego nale y:
1) protokolarnie przekazanie frontu robót,
2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ca y czas realizacji przedmiotu umowy ,
3) Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za mienie Wykonawcy zgromadzone w

   miejscu sk adowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2. Do obowi zków Wykonawcy nale y:
1) przyj cie frontu robót,
2) zagospodarowanie  miejsca sk adowania na w asny koszt
3) utrzymanie porz dku, ochrona mienia znajduj cego si  na terenie budowy,
4) przestrzeganie obowi zuj cych przepisów BHP, a w szczególno ci p.po . w trakcie
wykonywania robót .
5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, je eli b dzie to niezb dne dla
zachowania terminu wykonania robót.
6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z
harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,
7) stosowanie materia ów i urz dze  posiadaj cych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniaj cych sprawno  eksploatacyjn  oraz wykonanego przedmiotu
umowy

§ 4.

wiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1.Wykonawca, po zapoznaniu si  z sytuacj  faktyczn , w tym w szczególno ci ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, e posiada niezb dn  wiedz  fachow ,
kwalifikacje, do wiadczenie, mo liwo ci i uprawnienia konieczne dla prawid owego
wykonania umowy i b dzie w stanie nale ycie wykona  roboty budowlane na warunkach
okre lonych w umowie.
2. Wykonawca wykona zlecone roboty w 100% w asnymi si ami



§ 5.

Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okre lony w § 2 umowy w terminie
    do dnia  15 wrze nia 2009r
a) rozpocz cie robót nast pi po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy
b) zako czenie ca ci robót budowlanych ustala si  na dzie . dnia  15 wrze nia 2009r
2.Przez zako czenie przedmiotu umowy rozumie si  dokonanie odbioru ko cowego,
przekazanie Zamawiaj cemu wszystkich znajduj cych si  w posiadaniu Wykonawcy
dokumentów, okre lonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

                                                                           § 6.

Odbiór robót
1. Przedmiotem odbioru ko cowego jest ca  robót budowlanych i wyko czeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy.
2.W odbiorach uczestnicz : przedstawiciele Zamawiaj cego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Do obowi zków Wykonawcy nale y skompletowanie i przedstawienie Zamawiaj cemu
dokumentów pozwalaj cych na ocen  prawid owego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególno ci przekazanie:
1) protoko ów technicznych, cz ciowych i mi dzyoperacyjnych,
2) protoko ów bada ,
3) gwarancji,
4) aprobat technicznych,
5) atestów i certyfikatów jako ci,
6) deklaracji zgodno ci z PN,

4.Odbiór ko cowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiaj cego najpó niej w
terminie 1 tygodnia od powiadomienia przez wykonawc  o zako czeniu robót .
5.O osi gni ciu gotowo ci odbioru Wykonawca jest zobowi zany zawiadomi
Zamawiaj cego . Zawiadomienie dokonane winno by  na pi mie, a termin biegnie od dnia, w
którym Zamawiaj cy potwierdzi  fakt dor czenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiaj cy wyznacza dzie  i godzin  odbioru.
6.Je eli w toku czynno ci odbioru zostanie stwierdzone, e przedmiot nie osi gn  gotowo ci
do odbioru z powodu nie zako czenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywi zania si  z
obowi zków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiaj cy mo e odmówi  odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zw oce.
7. Je eli odbiór nie zosta  dokonany z winy Zamawiaj cego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawid owego zawiadomienia o gotowo ci do odbioru przez
Wykonawc , to Wykonawca nie pozostaje w zw oce z wykonaniem zobowi zania
wynikaj cego z umowy.
8.Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó , który powinien zawiera  ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiaj cego od dnia uko czenia prac. Odbiór ko cowy jest dokonany po z eniu
stosownego o wiadczenia przez Zamawiaj cego w protokole odbioru ko cowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usuni cia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
9.Je eli Zamawiaj cy, mimo osi gni cia gotowo ci przedmiotu umowy do odbioru i



powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawc  nie przyst pi do czynno ci zwi zanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca mo e ustali  protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powo an  do tego komisj  w sk ad, której wejdzie inspektor
nadzoru inwestorskiego - zawiadamiaj c o tym Zamawiaj cego w trybie wskazanym w ust. 5
niniejszego paragrafu umowy. Protokó  taki stanowi podstaw  do wystawienia faktury i

dania zap aty wynagrodzenia zgodnie z §8  umowy.

§ 7.

Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
1. Dla zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, tytu em kaucji gwarancyjnej
Wykonawca wniós  zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy (w formie
xxxxxxxxxxxxxxx )w wysoko ci 5% warto ci robót –brutto –tj. xxxxxxxxxxzl s ownie:
2. Zmiany formy zabezpieczenia  mog  by  dokonywane z zachowaniem ci ci i bez
zmniejszania wysoko ci.
3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadaj cy 70 % wniesionej kwoty  nast pi w terminie 30 dni od
dnia wykonania i uznania za nale yte wykonania przedmiotu umowy bez zastrze .
4. Pozosta e 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po up ywie roszcze  z tytu u r kojmi
za wady lub uchybienia w gwarancji jako ci.

§ 8.

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre lonego w §1 umowy, Strony ustalaj
wynagrodzenie rycza towe w kwocie netto……. , plus nale ny podatek VAT w wysoko ci
22%  co stanowi ……. cznie wynagrodzenie brutto wynosi  ……..z  , s ownie: ………..
2. Zap ata wynagrodzenia nale nego Wykonawcy dokonana b dzie na rachunek bankowy ,
numer konta podany na fakturze
3.Termin p atno ci wynosi 30 dni od daty dor czenia faktury zamawiaj cemu
                                                                        § 9.

kojmia za wady, gwarancja i zast pcze usuwanie wad
1.Wykonawca udziela Zamawiaj cemu gwarancji jako ci na roboty stanowi ce przedmiot
umowy.
2.Termin gwarancji ustala si  na 24 miesi ce. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty
odbioru ko cowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl dem Zamawiaj cego, je eli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszaj ce jego warto  lub u yteczno  ze wzgl du na cel okre lony w
umowie lub wynikaj cy z przeznaczenia rzeczy, albo je eli wykonany przedmiot umowy nie
ma w ciwo ci, które zgodnie z dokumentacj  robót posiada  powinien lub zosta  wydany w
stanie niezupe nym.
4.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytu u r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniej ce w czasie dokonywania czynno ci odbioru oraz za wady powsta e po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwi cych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5.Wykonawca mo e uwolni  si  od odpowiedzialno ci z tytu u r kojmi za wady fizyczne,
które powsta y wskutek wykonania przedmiotu umowy wed ug wskazówek Zamawiaj cego.
Uwolnienie si  od odpowiedzialno ci nast puje, je eli Wykonawca uprzedzi Zamawiaj cego



o gro cym niebezpiecze stwie wad lub, je eli mimo do enia nale ytej staranno ci nie
móg  stwierdzi  niew ciwo ci otrzymanych wskazówek.
6.Wykonawca nie mo e uwolni  si  od odpowiedzialno ci z tytu u r kojmi za wady powsta e
wskutek wad rozwi za , których wprowadzenia za da  oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powsta e wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwi zania
technicznego.
7.W razie stwierdzenia w toku czynno ci odbioru istnienia wady nadaj cej si  do usuni cia
Zamawiaj cy mo e:
a) odmówi  odbioru do czasu usuni cia wady,
b) dokona  odbioru i da  usuni cia wady wyznaczaj c odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrze eniem, co do stwierdzonej przy
odbiorze wady nadaj cej si  do usuni cia lub stwierdzenia takiej wady w okresie r kojmi
Zamawiaj cy mo e:
a) da  usuni cia wady wyznaczaj c Wykonawcy odpowiedni termin,
b) da  zap aty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej
warto ci u ytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 10

Roboty dodatkowe

1.Je eli konieczno  robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego
lub jest nast pstwem b dów lub zaniedba  Wykonawcy, prace takie zostan  wykonane
przez Wykonawc  bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikaj cych z
niniejszej Umowy.
2.Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez
Zamawiaj cego konieczno  wykonania wyst pi w toku realizacji przedmiotu umowy, a
których zakres nie przekracza uprawnie  Zamawiaj cego z mocy Prawa Zamówie
Publicznych zobowi zany jest wykona  przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu,
ustalaj cego zakres rzeczowy, finansowy i termy wykonania.
3.Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 b dzie ustalone kosztorysem
powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

§ 11.

Kary umowne
Strony ustalaj , e form  odszkodowania b  kary umowne z nast puj cych tytu ów:
1.Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:
za opó nienie w uko czeniu przedmiotu umowy, jak równie  za opó nienie w usuni ciu
wady stwierdzonej przy odbiorze ko cowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a tak e
w okresie gwarancji - w wysoko ci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy umowy za ka dy dzie
opó nienia. Zap ata kary umownej mo e nast pi , wed ug uznania Zamawiaj cego, poprzez
potr cenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.
2.Je eli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiaj cy mo e dochodzi
odszkodowania uzupe niaj cego.
3.Roszczenie o zap at  kar umownych z tytu u opó nienia, ustalonych za ka dy rozpocz ty



dzie  opó nienia staje si  wymagalne:
a) za pierwszy rozpocz ty dzie  opó nienia - w tym dniu,
b) za ka dy nast pny rozpocz ty dzie  opó nienia - odpowiednio w ka dym z tych dni.
4.Zmawiaj cy mo e usun  w zast pstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni te w terminie ustalonym w § 9 ust 8 umowy. Zamawiaj cy ma obowi zek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast pczego usuni cia wad. Zast pcze
usuni cie wady nie zwalnia z obowi zku zap aty kar umownych, które naliczane s  do
momentu zast pczego usuni cia wady.
5.W przypadku odst pienia od Umowy przez Zamawiaj cego nie spowodowanego win
Wykonawcy zap aci on Wykonawcy wynagrodzenie nale ne z tytu u wykonania
udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru cz ci przedmiotu umowy.
6.W przypadku zw oki w zap acie faktur Wykonawcy przys uguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

§ 12.

Si a wy sza
1.Strony b  zwolnione od odpowiedzialno ci za niewykonanie lub nienale yte wykonanie
zobowi za  wynikaj cych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienale yte wykonanie
zobowi zania nast pi o wskutek si y wy szej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2.Strona, która zamierza da  zwolnienia z odpowiedzialno ci z powodu si y wy szej
zobowi zana jest powiadomi  drug  Stron  na pi mie, bez zb dnej zw oki, o jej zaj ciu i
ustaniu.
3.Zaistnienie si y wy szej powinno by  udokumentowane przez Stron  powo uj  si  na ni .

§ 13.

Postanowienia ko cowe
1.Wszelkie zmiany postanowie  Umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem
niewa no ci.
2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maj  przepisy
Kodeksu cywilnego, je eli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych nie stanowi  inaczej.
3.Wykonawca nie mo e bez zgody Zamawiaj cego dokona  cesji wierzytelno ci,
przys uguj cej mu z tytu u realizacji Umowy na osoby trzecie.
4.Wszelkie pisma przewidziane umow  uwa a si  za skutecznie dor czone (z zastrze eniami
w niej zawartymi), je eli zosta y przes ane za zwrotnym potwierdzeniem przez drug  Stron
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dor czenia
pod nast puj cy adres:
Zamawiaj cy:
Gmina Rogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów
Wykonawca:

Ka da ze Stron zobowi zuje si  do powiadomienia drugiej Strony o ka dorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dor czenie dokonane
na ostatnio wskazany adres b  uwa ane za skuteczne.
5.Nag ówki paragrafów nie stanowi  tre ci umowy i nie b  brane pod uwag  przy jej
interpretacji.



6.Strony deklaruj , i  w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikaj cego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejm  w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygni cia takiego sporu. Je eli rokowania, o których mowa powy ej nie doprowadz  do
polubownego rozwi zania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszcz cia
rokowa , spór taki Strony poddaj  rozstrzygni ciu przez s d w ciwy dla Zamawiaj cego.
7. Przedstawicielami Stron s :
a) Zamawiaj cego: Wójt Gminy –Magdalena Kolasi ska
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Janusz Strugi ski
a) Wykonawcy:
- Kierownik budowy:
8.Umow  sporz dzono w czterech jednakowo brzmi cych egzemplarzach po dwa
   egzemplarze dla ka dej ze stron.

ZAMAWIAJ CY                                                                     WYKONAWCA
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OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowo ci Rogów, o cznej

ugo ci  750 m

2. Podstawa opracowania
Podstaw  opracowania stanowi :

- Zlecenie Gminy Rogów

- Mapa sytuacyjna w skali 1:5000

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich

usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysoko ciowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

3. Stan istniej cy
Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdni  o nawierzchni t uczniowo –

lowej. Przed przyst pieniem do wykonania warstwy wyrównawczej z t ucznia,

nawierzchnia t uczniowo - lowa wymaga wyprofilowania i zag szczenia.

 Grubo  nawierzchni t uczniowo -  lowej oko o 20 cm. Istniej ca nawierzchnia

jest traktowana jako dolna warstwa podbudowy.

Niweleta drogi przebiega w poziomie terenu. Odwodnienie drogi odbywa si

powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i pod ne na przyleg y grunt.

Zagospodarowanie przyleg ego terenu stanowi  pola uprawne. Teren, przez który

przebiega droga zalegaj  grunty niewysadzinowe: wiry, piaski drobno i

rednioziarniste. Poziom wody gruntowej stabilny. Dla w/w gruntów i warunków

wodnych przyj to grup  no no ci G1.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudow  drogi projektuje si  istniej cym ladem, uwzgl dniaj c pas terenu

przeznaczony na drog  o szer. 6,0 m, oraz istniej ce zagospodarowanie pasa



drogowego i terenu przyleg ego. Wszystkie elementy projektowanej przebudowy

drogi (jezdnia) mieszcz  si  w granicach istniej cego pasa drogowego. Punkty

charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym.

W profilu pod nym projektowana droga wyniesiona zostanie powy ej

istniej cej niwelety rednio 12-19 cm.

Nie spowoduje to istotnych zmian ukszta towania wysoko ciowego przyleg ego

terenu, a poprawi odwodnienie na przyleg y teren. Pochylenia pod ne niwelety

odzwierciedlaj  pochylenia istniej ce.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki

poprzeczne.

5. Konstrukcja nawierzchni
Po ustaleniu z Inwestorem zaprojektowano nast puj  konstrukcje nawierzchni:

Od km 0+000 do km 0+750

- warstwa cieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm

W km 0+000 do km 0+150

- górna warstwa podbudowy  t uczniowej grubo ci 8 cm

W km 0+150 do km 0+750

- górna warstwa podbudowy t uczniowej grubo ci 15 cm

- istniej ca nawierzchnia t uczniowo - lowa gr. oko o 20 cm

6. Parametry techniczne
- klasa drogi D

- pr dko  projektowa 30 km/h

- jezdnia  szer. 4,00 m

- pobocza z destruktu 2 x 0,5

7. Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywa  si  b dzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i

pod ne na przyleg y przepuszczalny grunt.



9. Zakres robót:

- roboty pomiarowe

 750 m

- wyrównanie i profilowanie istniej cej nawierzchni t uczniowo -  lowej i gruntowej

750 x 4,00 =   3000 m2

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego 0 -31,5 mm gr. 8 cm

           150 x 4,00 = 600 m2

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego gr. 15 cm

            600 x 4,00 = 2400 m2

- wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

 750 x 4,00 =  3000,00 m2

-  wyprofilowanie  poboczy gruntowych

2 x0,5 x 750 = 750,00  m2

- uzupe nienie poboczy destuktem  rednio gr. 8 cm

            (600 x 0,12)+(2400 x 0,19)=  528 m3

10. Kosztorys
Kosztorys sporz dzono wed ug aktualnie obowi zuj cych cenników i cen.



Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy

Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zosta a sporz dzona zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robót oraz kolejno  realizacji obiektów.
Przedsi wzi cie pod nazw  ,,Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowo ci

Rogów‘’ swym zakresem obejmuje:

 Wzmocnienie konstrukcji jezdni,

 Wykonanie poboczy z destruktu

2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog  stwarza
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Do najwa niejszych elementów zagospodarowania, które mog  podczas

budowy stwarza  zagro enie zaliczy  nale y prace wykonywane „pod ruchem”.

Prace te s  zawsze bardzo niebezpieczne i nale y zwróci  szczególn  uwag  na ich

odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

3. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas
realizacji robót budowlanych.

Zakres robót obejmuje nast puj ce pozycje;

 roboty drogowe wykonywane „pod ruchem”
W zwi zku z w.w. robotami niezb dne jest podj cie czynno ci maj cych na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w

maksymalnym stopniu ograniczy  ryzyko powstawania wypadków i katastrof.

Ka da z wymienionych kategorii robót powinna posiada  plan i procedur  bezpiecznego jej wykonywania, za  pracownicy powinni
by  przeszkoleni na okoliczno  prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed
przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowi zkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie

przeszkolenia ka dego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie



bezpiecze stwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by  prowadzone przez osob

posiadaj  stosowne uprawnienia i wiedz  oraz umiej tno  przekazywania wiedzy

uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maj  obowi zek po wiadczy  w asnym

podpisem nabycie wiedzy, która zosta a im przekazana

w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowi zane do

przekazania osobie prowadz cej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w

którym powinny by  w sposób szczególny eksponowane zagro enia zwi zane z

robotami kategorii wymienionych w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy ni szych szczebli maj  obowi zek sprawdzenia, czy

pracownik przyst puj cy do pracy zosta  przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii

wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwróci  uwag  pracownikom podejmuj cym

prac  na szczególne rodzaje zagro  wi ce si  z dan  kategori . Dodatkowo, kierownicy

powinni pouczy  pracowników o obowi zku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania

si  innych pracowników do obowi zuj cych zasad bezpiecze stwa, a w razie ra cych

przypadków - zg aszania takich zdarze  prze onym.

Kierownik budowy i nadzór jest zobowi zany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpiecze stwa i higieny pracy i sporz dzania raportu z tej czynno ci.

5. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym
zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk
ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro .

Kierownik budowy i nadzór mog  wykorzystywa  dla zapewnienia

bezpiecze stwa robót nast puj ce rodki techniczne i sposoby organizacji robót;

 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s  roboty szczególnie

niebezpieczne,

 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniaj cych bezpiecze stwo,

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by

zagro enia dotyczy y mo liwie jak najmniejszej liczby pracowników i mia y



miejsce w porze gdy potencjalne zagro enia tak pracuj cych na budowie jak i

ewentualnych osób postronnych s  minimalne,

 zapewnienie pracownikom pracuj cym w strefach zagro enia niezb dnych

indywidualnych rodków ochrony,

 zapewnienie niezb dnych sprawdze  sprawno ci i stanu technicznego

wykorzystywanych maszyn i urz dze  technicznych pod k tem zapewnienia

bezpiecze stwa,

 zapewnienia w ciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas

przerw w pracy (np. g bokie wykopy, urz dzenia elektryczne pod napi ciem,

zabezpieczenie maszyn i sprz tu przed uruchomieniem przez osoby

nieupowa nione, etc.),

 zorganizowanie miejsca gdzie mo na udziela  pierwszej pomocy osobom

poszkodowanym w wypadkach,

 zorganizowanie s by odpowiadaj cej za bezpiecze stwo i ochron  mienia na

budowie.

Szczegó owy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z
cytowanym na wst pie rozporz dzeniem.

owicz , dnia ............................



WIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami )

wiadczam, e UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY
DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWO CI ROGÓW, zosta a
sporz dzona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma

.
(Rozporz dzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

                                                                        Projektant – Janusz Strugi ski

.........................................



IGR341/2/09
                                   Za cznik nr 9

Inwestor:

GMINA  ROGÓW

Zadanie:

Przebudowa drogi dojazdowej do pól
w miejscowo ci Rogów

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bran a:

DROGOWA

    IMI  I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

Janusz Strugi ski 22/99/W
LOD/0212/ZOOD/04



Przedmiot i zakres robót:

     Przedmiotem robót jest przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Kobylin - Zacywilki, o

ugo ci 1950 m

      Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym 750,00 m
- wyrównanie i profilowanie istniej cej nawierzchni t uczniowo- lowej 3000,00 m2

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa amanego 0 -31,5 mm                3000,00 m3

- wykonanie warstwy cieralnej z mas min.-bitum. gr. 4 cm                                              3000,00 m2
- uzupe nienie, wyprofilowanie i zag szczenie  poboczy gruntowych             528 m3/ 750,00 m2

Podzia  wed ug Wspólnego S ownika Zamówie :

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  :
                       -  Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych,

45233140-2    Roboty drogowe:
                       - Wyrównanie, wyprofilowanie i zag szczenie istniej cej konstrukcji jezdni

                 - Podbudowa: wykonanie warstwy wyrównawczej
                        - Warstwa cieralna z mas min.-bitum. gr 4 cm

45233161-5    cie ki piesze:
                        Roboty wyko czeniowe:
                           - uzupe nienie, profilowanie i zag szczenie poboczy

Spis Specyfikacji Technicznych dla robót drogowych

D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 4

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych. 16

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie i zag szczenie istniej cej nawierzchni
uczniowo – lowej i gruntowej 19

D.04.02.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego, stabilizowanego mechanicznie 22

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE



D.05.03.05.B Wykonanie warstwy cieralnej z mas min.-bitum.                                        27

D.06.00.00. ROBOTY WYKO CZENIOWE
D.06.03.01     Uzupe nianie, profilowanie i zag szczenie poboczy                                     36

D–M.00.0.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi si  do wymaga  wspólnych dla
poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w
ramach przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Rogów gmina Rogów.
Zapis Polskie Normy u yty w Specyfikacjach nale y rozumie  jako „Polskie Normy lub ich odpowiedniki”,
których wymagania techniczne s  zgodne z normami mi dzynarodowymi.

      Zakres robót obj tych zadaniem obejmuje:
roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym
wyrównanie i profilowanie istniej cej nawierzchni t uczniowo- lowej i gruntowej wraz z poboczami
wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa amanego 0 -31,5 mm
wykonanie warstwy cieralnej z mas min.-bitum
uzupe nienie, wyprofilowanie i zag szczenie poboczy gruntowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale y je stosowa  przy
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
1.3.1. Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D. 01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Profilowanie i zag szczenie istniej cej nawierzchni t uczniowo – uzlowej i gruntowej

               D.04.02.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego, stabilizowanego mechanicznie

               D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
               D.05.03.05.B Wykonanie warstwy cieralnej z mas min.-bitum.

D.06.00.00. ROBOTY WYKO CZENIOWE
D.06.03.01 Uzupe nianie poboczy



1.3.2. Normy pa stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych b  stosowane
przez Wykonawc  w j zyku polskim.

1.4. Okre lenia podstawowe
              U yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-

ytkow  (droga) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).

1.4.2. Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami in ynierskimi, urz dzeniami oraz instalacjami,
stanowi ca ca  techniczno-u ytkow , przeznaczon  do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowana w pasie drogowym

1.4.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego,
wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji
technicznej pomi dzy In ynierem, Wykonawc  i projektantem.

1.4.4. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj cego,
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem.

1.4.5. Jezdnia - cz    drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do

wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi

do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych- z
pasem dziel cym  jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,

cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i
ew. dod. za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz
robót.

1.4.13. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu.

1.4.14.   Podbudowa –dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  ruchu na pod e.
1.4.15. Stabilizacja mechaniczna–proces technologiczny polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w

optymalnej wilgotno ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od

ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i

czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca

lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
1.4.17. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a

je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzeni  nad i pod jego powierzchni ,
w którym s  zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urz dzenia techniczne zwi zane z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obs ug  ruchu, a tak e urz dzenia zwi zane z potrzebami
zarz dzania drog .

1.4.21. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze
organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci
przemarzania.

1.4.23. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni ,
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni.



1.4.24. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.26. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich

wykonania.
1.4.27. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.
1.4.28. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn

lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e
polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz
ochron  budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.29.   Przebudowa drogi – wykonywanie robót, w których wyniku nast puje podwy szenie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniej cej drogi, niewymagaj cy zmiany granic
pasa drogowego.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie
budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

Zamawiaj cego;
sporz dzon  przez Wykonawc ;

1.5.2.1. Dokumentacja sporz dzona przez Zamawiaj cego:
a) dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

                      plan orientacyjny,
opis techniczny,

               przedmiar robót,
cz  rysunkowa:

               plan sytuacyjny – rys. nr 1,
               przekrój poprzeczny – rys. nr 2,
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc
Wykonawca we w asnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:
a) Geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  oraz inne dodatkowe projekty – 2 egz.
b) Plan zabezpieczenia dowozu materia ów budowlanych po istniej cej sieci dróg oraz ewentualnych dróg
technologicznych
c) Projekt organizacji ruchu na czas budowy
d) Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
e) Zatwierdzony plan gospodarki odpadami
Je eli w trakcie wykonywania Robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Rysunków, Wykonawca sporz dzi
brakuj ce rysunki i Specyfikacje na w asny koszt w 4 egzemplarzach i przed y je Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.
1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawc
Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien zapatrze  wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwi zane i inne dane potrzebne do wykonania
robót oraz do parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca mo e sk ada  te informacje
kolejno w cz ciach, ale ka da przed ona cz  musi by  w dostatecznym stopniu kompletna by mog a by
sprawdzona i zatwierdzona przez upowa nione jednostki niezale nie od ca ci projektu.
1.5.2.4. Rysunki przyj te przez Inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru powinien sformu owa  komentarz i/lub zastrze enia dotycz ce rysunków, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawc , w ci gu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub



zastrze enia nale y uwa  za przyj te przez Wykonawc  je li w ci gu 7 dni od daty otrzymania nie zg osi
zastrze  na pi mie. Wykonawca przed z eniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultowa
si  z Inspektorem nadzoru.
Notatka dotycz ca konsultacji powinna by  dostarczona co najmniej 7 dni przed dat  konsultacji oraz, je li
wymagane przez In yniera, Wykonawca powinien dostarczy  rysunki w wymaganej ilo ci kopii co najmniej 7
dni przed dat  konsultacji.

1.5.2.5. RYSUNKI POWYKONAWCZE
Wykonawca powinien bezzw ocznie uzupe ni  dokumentacj  oraz rysunki dostarczone In ynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczy  In ynierowi
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla ka dego uko czonego
odcinka robót, który b dzie przekazany do u ycia lub b dzie wykorzystany przez specjalistyczn  firm
lub Zamawiaj cego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pó niej ni  14 przed dat  przekazania.
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli
musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i wp ynie to
na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia ci ci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren
budowy przez ca y czas trwania Kontraktu a  do jego uko czenia.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by
aktualizowany przez Wykonawc  na bie co.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony
robót, wygody spo eczno ci i innych.
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne b
utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen
kontraktow .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy   w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.



Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
iii) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion
jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika
(np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania.
Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów
od w ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju
robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i
powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane w adze
oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa  roboty w
sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
Inspektor nadzoru b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc  a

cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani
Inspektor nadzoru ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne
zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków
(ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie powiadamia  Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy.
Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment
budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.



Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i
urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania
potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robót powinien by  uwzgl dniony w cenie kontraktowej.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w
pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu,
materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.
1.5.13. Zgodno  z wymaganiami zezwole
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na w asny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia
te obejmuj  zezwolenia na zmian  ruchu, zezwolenia dotycz ce trasy, zezwolenia na pobyt, na u ywanie
krótkofalówek, na rozpocz cie robót lub na zmian  po enia u yteczno ci publicznych, itd.)
W ci gu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi  Inspektorowi nadzoru
list  wszystkich pozwole  wymaganych do rozpocz cia i zako czenia robót zgodnie z Programem.
W porozumieniu z w adzami lokalnymi i u ytkownikami u yteczno ci publicznych, Zamawiaj cy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawc , w pe ni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla
wykonania poszczególnych odcinków robót.
Je li Wykonawca trzyma si  tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opó nie  zwi zanych ze zbyt pó nym
wydaniem jakichkolwiek zezwole  na wykonanie robót poniesie Zamawiaj cy.
Wykonawca powinien stosowa  si  do wymaga  tych zezwole  i powinien umo liwi  instytucji wykonania
inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umo liwi  instytucji uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniaj  Wykonawcy z odpowiedzialno ci zwi zanych z Kontraktem.
1.5.14. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  maj
materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do
konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub
wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.
1.5.15. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno  Zamawiaj cego.
Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  Inspektora nadzoru i post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli
w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o
któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow .



2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych
do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak równie  odpowiednie
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów.

Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z
danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzyskane z dopuszczonego
ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów ze
róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy

Inspektorowi nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj  raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów
pochodz cych ze róde  miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si  potrzebne
w zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów miejscowych

 formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy
lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  Inspektora nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy i z one w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych
materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie odpowiednio
przewarto ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie nieprzyj ciem, usuni ciem  i niezap aceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed u yciem tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada
wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one u yte do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc  i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
2.6. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu



sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii
materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by  spe nione
nast puj ce warunki:
a) Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w

czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si

produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora

nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach.

3. sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach,
sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie
i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego

ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie
na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie
spe niaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi mie przez Inspektora nadzoru.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez Wykonawc  na
asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych

Wykonawcy na pi mie przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .



Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na
wymaganiach  okre lonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  tak e  w  normach  i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót,
rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci,
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w czasie okre lonym przez
Inspektora nadzoru, pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

6. kontrola jako ci robót

6.1. Program zapewnienia jako ci
Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia
jako ci. W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania
robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj  projektow , ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :

organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do
pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia
bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy
posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm
okre laj cych procedury bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy



niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które
budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru  kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie
pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy.
Inspektor nadzoru, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , poprzez
mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników w asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj
projektow  i ST. Mo e równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada  niezale nemu laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub
dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s
obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1

i które spe niaj  wymogi ST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do
robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
dat  uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów
robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto
je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia
lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest
jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

(2) Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w
kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci

materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by
udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na
yczenie Zamawiaj cego.



7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora
nadzoru.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii
osiowej.
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo
pomno ona przez redni przekrój.
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wa enia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru..
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w
przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie
oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w
ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj
projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci
i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj
projektow  i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie
cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce ,
oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona

w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.



9. podstawa p atno ci
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :

robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych,

barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwi zane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami).
2. Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami).

D. 01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

1. WST P
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z odtworzeniem
przebiegu trasy drogi i jej punktów wysoko ciowych i sporz dzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w ramach przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Rogów.



1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia  zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi czynno ciami
umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie przebiegu trasy projektowanej drogi na odcinku d ugo ci
 750 m
W zakres robót pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów
wysoko ciowych (reperów roboczych za onych w terenie dowi zanych do reperów
pa stwowych);

b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych;
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposób u atwiaj cy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z cz stotliwo ci  wskazan  w Dokumentacji Projektowej;
f) wyznaczenie roboczego pikieta u trasy min. co 50 m poza granic  robót,
g) oznaczenie pikieta u w sposób trwa y oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na bie co do

ko ca okresu gwarancyjnego;
h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy

punkt trasy.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Rodzaje materia ów
Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym,

upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy powinny
mie rednic  0,15 - 0,20 m i d ugo ci 1,5 - 1,7 m.
Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy 0,05 - 0,08 m i d ugo ci oko o
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe o rednicy 5 mm i d ugo ci 0,04 -
0,05 m.

wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.
Do stabilizowania roboczego pikieta u trasy, poza granic  pasa robót stosowa  pale drewniane o rednicy od 0,15 do
0,20 m i d ugo ci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni  z In ynierem.
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej nale y stosowa  materia y zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i
G-2.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.1. Sprz t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory ,
dalmierze ,
tyczki,
aty,

ta my stalowe, szpilki.



Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru.

4. Transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1. Transport sprz tu i materia ów
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu.

5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego dane zawieraj ce
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy reperów.
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny
by  wykonane przez osoby  posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu
punktów g ównych trasy i reperów roboczych. B dy te  powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w Dokumentacji Projektowej s  zgodne z
rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni
si  od rz dnych okre lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowa  o tym Inspektora
nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej i rz dnych rzeczywistych zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci
Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w
oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów.
Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w
czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora  zostan  zniszczone przez
Wykonawc , a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone
na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków
Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów
wysoko ciowych
Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu
pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza
granic  robót ziemnych.
Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi trasy drogowej.
Maksymalna odleg  mi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej powinna by  nie wi ksza ni  200 m.
Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach
wzd  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za  w postaci s upków
betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by
mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów pa stwowych.
Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe tablice zawieraj ce wyra ne  i jednoznaczne okre lenie
nazwy reperu i jego rz dnej.
5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej nale y wykona  w oparciu o Dokumentacj  Projektow , przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pa stwowej.

 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich (kierunkowych) w odleg ci
zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50m.



Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie mo e
by  wi ksze ni  3 cm dla drogi ekspresowej i 5 cm dla pozosta ych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy
nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji
projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt.2.1.
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów na powierzchni terenu
zgodnie z Dokumentacj   Projektow . Do wyznaczania kraw dzi  nasypów   nale y stosowa  dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nale y stosowa  w przypadku nasypów o wysoko ci przekraczaj cej 1 metr .
Odleg  mi dzy palikami lub wiechami nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy
drogowej.
Dla sprawdzenie prawid owo ci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazuj ce pochylenie
skarp. Skarpowniki nale y ustawia  w odleg ciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie zgodnym z
Dokumentacj  Projektow .
5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
W oparciu o poligonizacji pa stwowej i osnowy realizacyjnej nale y wykona  geodezyjn  inwentaryzacj
powykonawcz  sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanie  zmiany na map  zasadnicz  uzyskuj c potwierdzenie
Starostwa Powiatowego w Brzezinach Wydzia u Geodezji i Kartografii.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spe nia  wymagania Rozporz dzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia  26 sierpnia 1991 poz. 376.
5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granic  robót wraz z odtworzeniem wysoko ciowym mo e by  wykonane
tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by
wykonane przed przyst pieniem do robót obj tych Projektem.

6. Kontrola jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y
prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1 kilometr trasy drogowej.
Jednostk  obmiaru Robót zwi zanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granic  pasa robót jest 1
pkt.
8. Odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1. Sposób odbioru robót
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przek ada Inspektorowi
nadzoru.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dot. podstawy p atno ci podano w STD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

przygotowanie i oznakowanie robót,
sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
wyznaczenie punktów roboczego pikieta u trasy,
ustawienie skarpowników z wyznaczeniem pochylenia skarp,



zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, GUGiK, 1979
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK, 1979
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983
8. Wytyczne zlecania robót, us ug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994
9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pó niejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i

kartograficzne.

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01.  Profilowanie i zag szczenie istniej cej nawierzchni, jako
warstwy podbudowy

1. Wst p
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem
profilowania i zag szczenia istniej cej nawierzchni lowo - t uczniowej, traktowanej jako warstwa podbudowy w
ramach przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Rogów
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia Roboty zwi zanych wykonaniem profilowania i
zag szczania istniej cej nawierzchni  – 3000 m2.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. Materia y
Nie wyst puj .

3. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego rodzaju sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na w ciwo ci istniej cej nawierzchni.
Do wykonywania robót nale y stosowa , równiarki samojezdne, a w razie potrzeby równie  sprz t do r cznego
prowadzenia robót.
Do zag szczania pod a nale y u  walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dost pnych innego sprz tu
zag szczaj cego (np. p yty wibracyjne), zapewniaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia.
Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

4. Transport
 Nie wyst puje.

5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.



5.1. Warunki przyst pienia do Robót
Wykonawca powinien przyst pi  do profilowania i zag szczenia podbudowy bezpo rednio przez rozpocz ciem
robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do profilowania i zag szczania
podbudowy i wykonania tych robót z wyprzedzeniem mo liwe jest wy cznie za zgod  Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zag szczonym podbudowy nie mo e odbywa  si  ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Profilowanie pod a – istniej cej nawierzchni
 Przed przyst pieniem do profilowania podbudowy powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze ,

ota lub gruntu, który uleg  nadmiernemu zawilgoceniu.
Je eli rz dne podbudowy przed profilowaniem nie wymagaj  dowiezienia i wbudowania dodatkowego materia u, to
przed przyst pieniem do profilowania oczyszczonej podbudowy jego powierzchni  nale y dog ci  3-4 przej ciami
redniego walca stalowego, g adkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do profilowania nale y stosowa  równiarki .
5.3. Zag szczenie pod a
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y
kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia Is  1,00. Wska nik zag szczenia okre la  zgodnie z BN-
77/8931-12
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania
zag szczenia, jako zast pcze kryterium oceny wymaganego zag szczenia przyjmuje si  warto  wska nika
odkszta cenia Io równego stosunkowi modu ów odkszta cenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych
zgodnie z za cznikiem B normy PN-S-02205. Wska nik odkszta cenia nie powinien by  wi kszy ni : Io 2,2.
Minimalna warto  wtórnego modu u odkszta cenia E2  120MPa.
5.4. Utrzymanie wyprofilowanej i zag szczonej podbudowy.
Podbudowa po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  Inspektora nadzoru, wyprofilowana i zag szczon  podbudow
do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót..

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów i bada  wyprofilowanego i zag szczonego pod a podano w tabeli 1.
Tabela 1

Lp. Wyszczególnienie bada i
pomiarów

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1. Szeroko 2 razy dla ka dej zatoki autobusowej lub korekty nawierzchni
2. Równo  pod na w sposób ci y at  4-metrow
3. Równo  poprzeczna 2 razy dla ka dej zatoki autobusowej lub korekty nawierzchni
4. Spadki poprzeczne 2 razy dla ka dej zatoki autobusowej lub korekty nawierzchni
5. Rz dne wysoko ciowe w ka dym charakterystycznym punkcie zatoki lub korekty nawierzchni
6. Zag szczenie, wilgotno  gruntu w 2 punktach dla ka dej zatoki lub korekty nawierzchni

6.1.1. Szeroko  profilowanego pod a
Szeroko  profilowanego pod a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  + 10 cm,
- 5 cm.

6.1.2. Równo
Nierówno ci pod ne i poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego pod a powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  z tolerancj

 0,5%.

6.1.4. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice mi dzy rz dnymi wyprofilowanego pod a a projektowanymi nie powinny przekracza  + 1  i - 2 cm.

6.1.5. Zag szczenie



Wska nik zag szczenia okre lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by  mniejszy od podanego w pkt. 5.4.

6.1.6. Wilgotno
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wg PN-B-06714/17. Wilgotno  gruntu pod a powinna by  równa
wilgotno ci optymalnej z tolerancj  2%.

6.2. Zasady post powania z wadliwie wykonanym pod em
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych okre lonych w pkt. 6.2. powinny
by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie
nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zag szczonego pod a.

8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i ST je eli wszystkie badania i pomiary wg pkt.
6 z uwzgl dnieniem tolerancji da y wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi  wszystkie dokumenty z bie cej kontroli jako ci robót. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowa  i przedstawi  tabelarycznie zestawienie warto ci wska nika zag szczenia
lub pierwotnego i wtórnego modu u odkszta cenia oraz wska nika odkszta cenia dla ca ego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiera  daty bada  i miejsca pobrania próbek.

9.  Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa profilowania i zag szczenia 1 m2 istniej cej podbudowy obejmuje:
– prace pomiarowe i przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– profilowanie podbudowy
– zag szczenie podbudowy

10. Przepisy zwi zane
10.1. Inne dokumenty
3  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM 1997.
4. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie

1. Wst p

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy drogi dojazdowej do
pól w m Rogów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia Robót zwi zanych z wykonaniem:

Górna warstwy podbudowy  z kruszywa amanego stabilizowanego mechaniczni  w ilo ci 3000 m2



1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub wi cej warstw

zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi

normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów
Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi  tylko ze róde  uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
2.2. Kruszywo
Materia em do wykonania podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie b dzie kruszywo
amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczaków albo ziarn
wiru wi kszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna nie mo e
przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug wg PN-EN 933-1, powinna mie ci  si  pomi dzy krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod  stabilizacji
mechanicznej (pole pomi dzy krzyw  1-2  „kruszywo na podbudow  zasadnicz  przewidziane do wykonania wg
niniejszej SST„)
2.2.2. W ciwo ci kruszywa

Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tabeli 1.
Tabela 1. W ciwo ci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Lp. Wyszczególnienie w ciwo ci Wymagania Badania wg
1 Zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1
2 Zawarto  nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni 5 PN-EN 933-1



3 Zawarto  ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wi cej ni 35 PN-EN 933-4
4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, %(m/m), nie wi cej ni 1 PN-B-04481
5 Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym zag szczeniu metod  I lub II wg PN-B-

04481, %
od 30 do 70 PN-EN 933-8

6 cieralno  w b bnie Los Angeles
a) cieralno  ca kowita po pe nej liczbie obrotów, nie wi cej ni
b) cieralno  cz ciowa po 1/5 pe nej liczby obrotów w stosunku do straty
masy po pe nej liczby obrotów, nie wi cej ni

35

30

PN-EN 7097-2

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie wi cej ni 3 PN-EN 1097-6
8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach zamra ania, % (m/m), nie wi cej

ni 5
PN-EN 1367-1

9 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wi cej ni 1 PN-EN 1744-1
10 Wsk nik no no ci podbudowy wno mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy ni :

a) przy zag szczenie Is  1,0
b) przy zag szczeniu Is  1,03

80
120 PN-S-06102

2.3. Woda
Do zwil ania kruszywa stosuje si  wod  spe niaj  wymagania PN-B-32250.

3. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie nale y stosowa

nast puj ce rodzaje sprz tu:
a) mieszarki stacjonarne  do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa one w urz dzenia dozuj ce wod .

Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej.
Wymagania to jest zb dne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno ci.

b) równiarki lub uk adarki do roz enia mieszanki. Za zgod  Inspektora nadzoru do rozk adania
mieszanki mo na dopu ci  spycharki,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag szczania,
d) yty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zag szczania w miejscach trudnodost pnych,

4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
Transport kruszywa mo e odbywa  si  samochodami samowy adowczymi w sposób zabezpieczaj cy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5

5.1. Przygotowanie pod a
Podbudowa powinna by  wytyczona w sposób umo liwiaj cy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj  Projektow
lub wg zalece  Inspektora nadzoru z tolerancjami okre lonymi w niniejszej ST.
Paliki i szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  przygotowane wcze niej. Paliki lub
szpilki powinny by  ustawione wzd  osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie
sznurków do wytyczania robót w odst pach nie wi kszych ni  10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w mieszarkach
stacjonarnych gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia
jednorodno ci materia u nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób
przeciwdzia aj cy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo
po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza
20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie



wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nale y
przed zag szczeniem wymieni  kruszywo na materia  o odpowiednich w ciwo ciach.

5.4. Zag szczenie mieszanki
Podbudow  nale y zag szcza  w jednej warstwie o grubo ci projektowanej po zag szczeniu, odpowiednim
sprz tem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotno ci optymalnej. Zag szczenie podbudowy powinno by
równomierne na ca ej szeroko ci. Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi :
1,03.
Warto  wtórnego modu u odkszta cenia winna wynosi  E2 140 Mpa.
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego
modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2.

E
E

1

2    2,2

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinna by  utrzymywana w dobrym stanie. Je eli
Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  Inspektora nadzoru , gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to
jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych
z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.

6. Kontrola jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Badania prze rozpocz ciem robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych bada  przedstawi  In ynierowi w celu akceptacji materia ów. Badania te powinny
obejmowa  wszystkie w ciwo ci kruszywa okre lone w pkt. 2.1.
6.2. Badania w czasie robót
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa amanego

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie bada Cz stotliwo  bada
Minimalna liczba bada
na dziennej dzia ce
roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadaj ca na
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 2 6002 Wilgotno  mieszanki
3 Zag szczenie warstwy 2 1000 m2

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.2.1 dla ka dej partii kruszywa (poz. 1 5) i przy ka dej
zmianie kruszywa (badania pe ne)

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roz onego kruszywa powinna by  przeprowadzana 2 razy na ka dej dziennej dzia ce

roboczej za pomoc  analizy sitowej. Próbki nale y pobiera  losowo z roz onej warstwy, przed jej

zag szczeniem. Wyniki powinny by  zgodne z p. 2.2.1.

6.2.2. Wilgotno  mieszanki

Wilgotno  materia u kontroluje si  wg PN-B-06714/17; do kontroli nale y pobiera  2 próbki  z ka dej dziennej
dzia ki roboczej. Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wg próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancj  +10%, -20%.
6.2.3. Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia jak
w pkt. 5.4.
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na



metodzie obci  p ytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej ni  raz na 5000 m2, lub wed ug zalece
Inspektora nadzoru .
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego
modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E
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Warto  wtórnego modu u odkszta cenia winien wynosi  E2 140.
6.2.4. Grubo  podbudowy
Kontrola grubo ci podbudowy polega na bezpo rednim pomiarze w ko cowej fazie zag szczenia w 3 miejscach

na dziennej dzia ce roboczej i miejscach w tpliwych. Dopuszczalne odchylenie w grubo ci w przekroju  10%

grubo ci projektowanej,

6.2.5. W ciwo ci kruszywa
ciwo ci kruszywa obejmuj ce ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt. 2.2.2. nale y bada  dla

ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kruszywa. Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane losowo

w obecno ci In yniera.

6.3. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Tabela 3. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliw  pomiarów
1 Szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km (proporcjonalnie dla budowanego odcinka drogi)
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym pasie ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km (proporcjonalnie dla budowanego odcinka drogi)
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km (proporcjonalnie dla budowanego odcinka drogi)
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m
6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m
7 No no  podbudowy:

- modu  odkszta cenia
- ugi cie spr yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m (proporcjonalnie dla
budowanego odcinka drogi)

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach
ównych uków poziomych.

6.3.1. Szeroko  podbudowy
Kontrola szeroko ci podbudowy i jej obramowania polega na bezpo rednich pomiarach co 100 m. Szeroko

podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Równo  podbudowy

Kontrola równo ci w przekroju pod nym mierzona 4-metrow at  zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nierówno ci pod at  10 mm.
Kontrola równo ci poprzecznej mierzona 4-metrow at  zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchy ki pod at  10 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje si at  profilow  z poziomnic  co 100 m.

Dopuszczalne odchy ki spadku  0,5 %.

6.3.4. Rz dne wysoko ciowe



Kontrola rz dnych niwelety za pomoc  instrumentu niwelacyjnego co 100 m; dopuszcz. odchy ki -1 cm, +0 cm.
6.3.5. Ukszta towanie osi podbudowy
Kontrola ukszta towania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach g ównych
uków poziomych. O  podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej

ni  5 cm.
6.3.6. No no  podbudowy

modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 powinien by  zgodny z podanym w tablicy 4,
ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4.

Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o wska niku wno
nie mniejszym
ni ,   %

Wymagane cechy podbudowy
Wska nik
zag szczenia
IS   nie
mniejszy ni

Maksymalne ugi cie spr yste
pod ko em, mm

Minimalny modu  odkszta cenia
mierzony p yt  o rednicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN od pierwszego
obci enia E1

od drugiego
obci enia E2

80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w
pkt. 6.2. powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej to Wykonawca powinien na w asny

koszt poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy na pe  g boko  do po owy szeroko ci pasa ruchu,

do enie materia u i ponowne zag szczenie.

6.4.2. Niew ciwa grubo  podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  podbudowy.
Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko
zgodnie z decyzj  In yniera, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach i ponownie
zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych Robót nast pi ponowny pomiar i ocena
grubo ci warstwy na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niew ciwa no no  podbudowy
Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do
zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera.
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy
wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc .

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie o okre lonej grubo ci.

8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i ST je eli wszystkie badania i pomiary z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzgl dnia:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie miejsca robót,
zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sk adowania,
przygotowanie mieszanki,
transport i roz enie mieszanki,
profilowanie,
zag szczenie,
utrzymanie podbudowy,
badania materia ów, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezb dnych bada  i pomiarów.

10. Przepisy zwi zane
10.1. Inne dokumenty
16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych . IBDiM 1997.

17. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

D.05.03.05.B. Warstwa cieralna  z betonu asfaltowego

1. Wst p

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru  robót zwi zanych z wykonaniem
warstwy cieralnej z betonu asfaltowego, w ramach przebudowy drogi dojazdowej do pó  w miejscowo ci
Rogów.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót obj tych ST
Roboty których dotyczy ST obejmuj  wszystkie czynno ci zwi zane z wykonaniem warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego o grubo ci 4 cm i uziarnieniu      0 – 16,0 mm na  powierzchni 3000 m2
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wype niacza kamiennego o okre lonym sk adzie i

uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedni  ilo ci  asfaltu, wytworzona w

okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, u ona i

zag szczona.
1.4.4. Pozosta e okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 2.
Poszczególne rodzaje materia ów powinny pochodzi  ze róde  zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku zmiany pochodzenia materia u nale y, po wykonaniu odpowiednich bada , opracowa
skorygowan  recept .
2.1. Materia y do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy cieralnej o uziarnieniu 0 12,8 mm
nale y stosowa  materia y podane w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla materia ów do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego



Lp. Rodzaj materia u Wymagania
1. Kruszywo amane granulowane

ze ska  magmowych i przeobra onych
ze ska  osadowych
z surowca sztucznego ( le pomiedziowe i
stalownicze)

 kl. I, II 1) ;  gat. 1,2 wg PN-B-11112
  j.w.

  j.w.
2. wir i mieszanka Kl. I,II  PN-11111;1996
2. Grys z naturalnie rozdrobnionego surowca

skalnego
kl. I,II;  gat. 1,2

wg Za cznika G  PN-S-96025
3. Wype niacz mineralny podstawowy, wg PN-S-96504
4. Asfalt drogowy 35/50 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do

warunków polskich
1) Tylko pod wzgl dem cieralno ci w b bnie kulowym, pozosta e cechy jak dla kl. I

2.1.1. Kruszywa
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw  wi  i wyrównawcz  nale y stosowa  kruszywa spe niaj ce
wymagania podane w tablicach 2÷4

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa amanego
                             Wymaganie w  procentach (m/m)

Lp. ciwo ci Wymagania Badania wg

1. cieralno  w b bnie kulowym Los Angeles
a)  po pe nej liczbie obrotów,  nie wi cej ni :
b) po 1/5 pe nej liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po

pe nej liczbie obrotów, nie wi cej ni :

25
25

PN-EN 1097-2

2. Mrozoodporno , nie wi cej ni  : 2,0 PN-EN 1367-1
3. Mrozoodporno wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej,  nie

wi cej ni  : 10
PN-B-11112
pkt. 3.5.12

4. Nasi kliwo , nie wi cej ni  :
a) dla kruszywa ze ska  magmowych i przeobra onych
- frakcja (4÷6,3)mm
- frakcja powy ej 6,3 mm
b) dla kruszywa ze ska  osadowych

1,5
1,2
2,0

PN-EN 1097-6

5. Sk ad ziarnowy PN-EN 933-1
a) zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm, nie wi cej ni
– frakcja 2,0-6,3 mm
– frakcja 6,3-20,0 mm

2,0
1,5

b)zawarto  frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcji, nie wi cej
ni :
_       frakcja 2,0-6,3 mm
– frakcja 6,3-20,0 mm

80,0
85,0

c) zawarto  podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie wi cej ni :
– frakcja 2,0-6,3 mm
– frakcja 6,3-20,0 mm

15,0
10,0

d) zawarto  nadziarna, nie wi cej ni 8,0
6. Zawarto  ziaren nieforemnych, nie wi cej ni  : 25 PN-EN 933-4
7. Zawarto  zanieczyszcze  obcych, nie wi cej ni  : 0,1 PN-B-06714-12
8. Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza

ni  wzorcowa
PN-EN 1744-1

Tablica 3. Wymagania wobec piasku amanego i mieszanki  drobnej granulowanej
  Zawarto  w procentach (m/m)

Lp. ciwo ci Wymagania dla Badania wg



piasku
amanego

mieszanki
drobnej
granulowanej

1. Zawarto  zanieczyszcze  obcych, nie wi cej ni 0,1 0,1 PN-B-06714-12
2. Wska nik piaskowy, nie mniejszy ni :

dla kruszyw ze ska  magmowych i przeobra onych
dla kruszywa ze ska  osadowych, z wyj tkiem wapieni
dla kruszyw z wapieni

65
55
40

65
55
40

PN-EN 933-8

3. Zawarto  nadziarna, nie wi cej ni 15 15 PN-EN 933-1
4. Zawarto  frakcji (2,0÷4,0) mm,  powy ej : - 15 PN-EN 933-1
5. Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni

wzorcowa
PN-EN 1097-6

Tablica 4. Wymagania wobec grysów i wirów kruszonych  z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego

Wymaganie w procentach (m/m)
Lp. ciwo ci Wymagania Badania wg

grys wir

1. cieralno  w b bnie Los Angeles, nie wi cej ni  :
a) po pe nej liczbie obrotów
b) po 1/5 pe nej liczby obrotów, w stosunku do ubytku

masy po pe nej liczbie obrotów, nie wi cej ni :

25,0

25,0

PN-EN 1097-2

2. Mrozoodporno , nie wi cej ni  : 2,5 PN-EN 1367-1
3. Nasi kliwo ,  nie wi cej ni  : 1,5 PN-EN 1097-6
4. Zawarto  ziarn przekruszonych 1)

10,0  70,0 PN-S-96025
Za cznik G

5. Zawarto  ziaren nieforemnych 25,0 - PN-EN 933-4
6. Ziarna mniejsze ni  0,075 mm, odsiane na mokro, nie wi cej

ni :
a) dla frakcji 2 6,3 mm
b) dla frakcji > 6,3 mm

-
1,5
0,8

1,5
-
-

PN-EN 933-1

7. Zawarto  frakcji podstawowych cznie, nie mniej ni
a) dla frakcji 2 6,3 mm
b) dla frakcji > 6,3 mm

80,0
85,0

8. Zawarto  podziarna, nie wi cej ni :
a) dla frakcji 2 6,3 mm
b) dla frakcji > 6,3 mm

15,0
10,0

9. Zawarto  nadziarna, nie wi cej ni 8,0
10. Zawarto  zanieczyszcze  obcych,  wi cej ni  : 0,1 PN-B-06714-12
11. Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, barwa cieczy nie

ciemniejsza ni :
wzorcowa PN-EN 1744-1

1) ziarno przekruszone – ziarno, którego powierzchnia prze amana stanowi co najmniej po ow  powierzchni
ziarna

2.1.2. Wype niacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw  wi  i wyrównawczo-wzmacniaj  nale y stosowa
wype niacz podstawowy. Dopuszcza si  stosowanie dodatku py ów pochodz cych z uk adu odpylania
kruszywa w otaczarce. Wymagania podano w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec wype niacza
Lp. ciwo ci Wymagania Badania wg

1. Zawarto  ziarn mniejszych od :
-0,3 mm, % (m/m), nie mniej ni
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej ni

100
80

PN-EN 933-1

2. Wilgotno , % (m/m), nie wi cej ni 1,0 PN-S-96504



2.1.3. Asfalt
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw  podbudowy nale y stosowa  asfalt drogowy D35/50,
spe niaj cy wymagania podane w tablicy 6.
Tablica 6. Wymagania wobec asfaltu drogowego D35/50
Lp. ciwo ci Wymagani

a
Badania wg

1. Penetracja w temperaturze 25oC, 0,1 mm 35 50 PN-EN 1426
2. Temperatura mi knienia, 0C 50 58 PN-EN 1427
3. Temperatura zap onu, nie mniej ni , oC 240 PN-EN 22592
4. Zawarto  sk adników rozpuszczalnych, nie mniej ni , % (m/m) 99 PN-EN 12592
5. Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wi cej ni , %, m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6. Pozosta a penetracja po starzeniu, nie mniej ni , % 53 PN-EN 1426
7. Temperatura mi knienia po starzeniu, nie mniej ni , oC 52 PN-EN 1427
8. Zawarto  parafiny, nie wi cej ni ,  % 2,2 PN-EN 12606-1
9. Wzrost temperatury mi knienia po starzeniu, nie wi cej ni , oC 8 PN-EN 1427
10. Temperatura amliwo ci, nie wi cej ni , 0C -5 PN-EN 12593

2.1.4. rodek adhezyjny
Decyzj  o zastosowaniu rodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po przeprowadzeniu przez
Wykonawc  bada  laboratoryjnych uzasadniaj cych konieczno  jego stosowania dla poprawy przyczepno ci
asfaltu do kruszywa.
Nale y stosowa  jedynie te rodki adhezyjne, które posiadaj  aprobat  techniczn  ( wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym) wydan  przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Sposób dozowania rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora nadzoru.
2.2. Dostawy materia ów
Za dostawy materia ów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami okre lonymi w ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do obowi zku Wykonawcy nale y takie zorganizowanie dostaw materia ów do wytwarzania mieszanki,
aby zapewni  nieprzerwan  prac  otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzia ki roboczej.
Ka da dostawa asfaltu, kruszywa i wype niacza musi by  zaopatrzona w deklaracj  zgodno ci o tre ci
wed ug PN-EN-45014:1993, wydan  przez dostawc .
2.3. Sk adowanie materia ów
Wymagania dotycz ce sk adowania materia ów podano w ST D.05.03.05.A.
3. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 3.
Przed przyst pieniem do wykonania robót Inspektor nadzoru sprawdzi zgodno  przedstawionej przez
Wykonawc  propozycji sprz towej z wymaganiami ST.
3.1. Sprz t do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej
 Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y produkowa  przy zastosowaniu, sterowanej komputerem,
wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadaj cej wydajno  minimum 100 t/h, wyposa onej w
izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemno ci nie mniejszej ni  po owa wydajno ci
godzinowej.
Komputerowy system sterowania otaczark , w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej zgodnej z zadan  recept , musi pracowa  w oparciu zwrotne potwierdzenia wydanych polece ,
a rejestrator podstawowych parametrów pracy wytwórni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilo ci
nawa anych sk adników, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania  po dodaniu asfaltu oraz
temperatura gotowej mieszanki ka dego zarobu na wyj ciu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie
dla ka dego cyklu, np. w postaci wydruku. Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej
powinno by  wagowe. Dopuszcza si  dozowanie obj to ciowe asfaltu, uwzgl dniaj c zmian  jego g sto ci
w zale no ci od temperatury. Odchy ki masy dozowanych sk adników (w stosunku do masy
poszczególnych sk adników zarobu) nie powinny by  wi ksze od ± 2 %.
3.2. Sprz t do wbudowania i zag szczenia mieszanki mineralno- asfaltowej
Do wbudowania i zag szczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nale y stosowa :

sienicowe rozk adarki, wyposa one w elektroniczny uk ad sterowania grubo ci  wbudowywanej
warstwy oraz posiadaj cej urz dzenia do podgrzewania spoiny pod nej;
stalowe walce wibracyjne -  rednie i ci kie,  wyposa one w urz dzenia do zraszania wa ów wod ,
walce ogumione o regulowanym ci nieniu w oponach.

4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.1. Transport kruszywa



Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
4.2. Transport wype niacza
Wype niacz nale y przewozi  luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. W czasie prze adunku oraz transportu
wype niacz nale y chroni  przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.3. Transport asfaltu
Asfalt nale y przewozi  izolowanymi termicznie cysternami wyposa onymi w instalacje umo liwiaj ce
pod czenie cystern do urz dze  grzewczych lub wyposa onymi we w asne urz dzenia grzewcze.
4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y przewozi  pojazdami samowy adowczymi o du ej adowno ci,
wyposa onymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.
Czas i warunki transportu powinny by  takie, aby mieszanka wy adowywana do kosza uk adarki
posiada a temperatur  nie ni sz  ni rednia temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanka
liczony od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza  2 godzin. W wy adowywanej do kosza
uk adarki mieszance nie powinny znajdowa  si  grubsze bry y skawalonej (nadmiernie wystudzonej)
mieszanki. Zaleca si  stosowanie samochodów-termosów.

5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne”, pkt. 5.
5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej
Wykonawca przygotuje recept  laboratoryjn  na mieszank  betonu asfaltowego, któr  przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji wraz z wynikami bada  wszystkich materia ów wchodz cych w sk ad
mieszanki.
Projektowanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sk adników mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilo ci asfaltu,
okre leniu w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej i porównaniu uzyskanych wyników z
wymaganiami podanymi w ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne. Rz dne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy cieralnej z BA

12,8 mm podano w tablicy 7.

Tablica 7. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy
cieralnej

z betonu asfaltowego BA 0/12,8 mm
                                                                                                           wymiary w %

Wymiar oczek sit # , mm Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej od 0 do 12,8 mmPrzechodzi przez:

16,0 100
12,8 87 – 100
9,6 73 – 100
8,0 66 – 89
6,3 57 – 75
4,0 47 – 60
2,0 35 – 48
zawarto  ziarn > 2,0 mm 52 – 65
0,85 25 – 36
0,42 18 – 27
0,30 16 – 23
0,18 12 – 17
0,15 11 – 15
0,075 7 – 9
Orientacyjna zawarto  asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m 4,8 – 6,5

Zaprojektowana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna spe nia  wymaganie podane w tablicy 8 Lp. 1÷5.
Wykonana warstwa cieralna z mieszanki BA 0/12,8 mm powinna spe nia  wymagania podane w tablicy 8
Lp. 6-7.
Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej z niej warstwy cieralnej



Lp. ciwo ci Wymagania

1. Modu  sztywno ci pe zania 1), MPa nie mniej ni  : 14,0
2. Stabilno  próbek wg Marshalla w temperaturze 60 0C, zag szczonych 2x75 uderze

ubijaka, kN nie mniej ni  :
10,0

3. Odkszta cenie próbek jw., mm 2,0 4,5
4. Wolna przestrze  w próbkach jw., % (v/v) 2,0 4,0
5. Wype nienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 78 86
6. Wska nik zag szczenia warstwy, % nie mniej ni  : 98,0
7. Wolna przestrze  w warstwie,  %(V/V) 3,0 5,0
1) Dotyczy tylko fazy projektowania sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej

5.2. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
Wytwarzanie mieszanki b dzie si  odbywa  w oparciu o recept  laboratoryjn  zatwierdzon  przez
Inspektora nadzoru. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spe nia  wymagania
zamieszczone w tablicy 7.
Rz dne krzywej uziarnienia recepty laboratoryjnej zostan  skorygowane w wyniku przeprowadzonej
próby technologicznej i produkcji mieszanki na odcinek próbny. Tolerancja uziarnienia, podana w tablicy
9, b dzie okre lana w stosunku do krzywej skorygowanej.
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y produkowa  w otaczarce, zapewniaj cej prawid owe dozowanie
sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sk adników i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna by  zgodna z
wymaganiami producenta asfaltu. Kruszywo powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka
mineralna po dodaniu wype niacza uzyska a w ciw  temperatur . Maksymalna temperatura gor cego
kruszywa nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.
Temperatura mieszanki powinna wynosi :
- z asfaltem D35/50 165 180oC

5.3. Przygotowanie pod a
Pod e pod warstw cieraln  powinno by  oczyszczone. Powierzchnie kraw ników, w azów, wpustów i
tym podobnych urz dze , przylegaj ce do uk adanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by
posmarowane gor cym asfaltem lub pokryte ta  asfaltow  lub innym materia em uszczelniaj cym,
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
5.4. Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia
wynosi co najmniej 10°C. Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym pod u,
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia pod a po przelotnym
deszczu, je eli jest to konieczne, powinna by  osuszona, np. dmuchaw  lub spr onym powietrzem. W
przypadku, gdy pod e podgrzewa si , temperatura w czasie robót mo e by  ni sza ni  podano powy ej.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowi zany do
przeprowadzenia próby technologicznej. Sprawdzenie zawarto ci asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c
ekstrakcj .
Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki betonu asfaltowego wzgl dem sk adu zaprojektowanego
powinny by  zawarte w granicach podanych w tablicy 9
Tablica 9. Odchy ki zawarto ci sk adników mieszanki betonu asfaltowego wzgl dem sk adu

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metod  ekstrakcji
wymiary w procentach (m/m)

Lp. Sk adniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchy ki
1 Ziarna pozostaj ce na sitach o oczkach # w mm:

16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0
± 4,0

2 Ziarna pozostaj ce na sitach o oczkach # w mm:
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075

± 2,0

3 Ziarna przechodz ce przez sito o oczkach # 0.075 mm ± 1,5
4 Asfalt ± 0,3

5.6. Wbudowanie i zag szczanie warstw z betonu asfaltowego
Mieszank  betonu asfaltowego nale y wbudowywa  mechanicznie, w sposób ci y, uk adark  spe niaj
wymagania punktu 3. Uk adarka powinna porusza  si  ze sta a pr dko ci  i bez zb dnych zatrzymywa
(np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gor  mieszank ). Warstwy nale y uk ada  ca  szeroko ci .



Zag szczanie roz onej mieszanki nale y wykonywa  walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spe niaj cymi wymagania podane w ST. Zaleca si  stosowanie walców wibracyjnych o masie nie mniejszej
ni  9 Mg, a walców ogumionych o masie nie mniejszej ni  16 Mg.
Temperatura mieszanki w koszu rozk adarki nie powinna by  ni sza od 1400C. Zag szczanie nie powinno
powodowa  wyciskania zaprawy na powierzchni .
Wyniki bada  zag szczenia wykonanej warstwy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
8.
Niweleta i grubo  wbudowanej warstwy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .

cza poprzeczne w poszczególnych warstwach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o co najmniej 1
metr. Z cza powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie.
Za zgod  Inspektora nadzoru, nawierzchni  mo na odda  do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. Kontrola jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi  Inspektorowi nadzoru wyniki
wszystkich bada  materia ów przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem porównania z
wymaganiami ST i zatwierdzenia róde  poboru materia ów.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Tablica 10. Zakres oraz cz stotliwo  bada  i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki
betonu asfaltowego
Lp. Wyszczególnienie bada Cz stotliwo  bada

BADANIA MATERIA ÓW

1. Uziarnienie kruszywa, zawarto  ziaren
niekszta tnych, zawarto  zanieczyszcze
obcych

Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
Przy zmianie kruszywa okre lenie klasy i gatunku

2. Uziarnienie i wilgotno  wype niacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wype niacza
3. ciwo ci polimeroasfaltu Jedno badanie dla ka dej cysterny
BADANIA MIESZANKI SMA

4. Dozowanie sk adników Dozór ci y
5. Temperatura sk adników Co 2 godziny
6. Temperatura mieszanki Ka dy samochód przy za adunku i w czasie

wbudowywania
7. Sk ad i uziarnienie MMA produkowanej:

-      w   otaczarce sterowanej komputerem Dozór ci y
8. ciwo ci próbek (stabilno ,odkszta cenie i

wolna prestrze  w próbkach Marshalla)
Jeden raz dziennie

BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI SMA

8. Grub  i wska nik zag szczenia warstwy,
wolna przestrze  w warstwie

2 próbki z ka dego pasa o powierzchni jezdni do 3000
m2

6.2.2. Badanie w ciwo ci kruszywa
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 10 nale y kontrolowa  ka dy rodzaj dostarczanego kruszywa
drobnego i ka  frakcj  grysów. Wyniki powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1.1.
Wszystkie odchy ki od uziarnienia materia ów u ytych do opracowania recepty powinny by
uwzgl dnione na bie co w dozowaniu wst pnym otaczarni.
6.2.3. Badanie w ciwo ci wype niacza
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 10 nale y kontrolowa  dostarczany wype niacz. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.2. Wszystkie odchy ki od uziarnienia nale y na bie co
uwzgl dni  w recepcie roboczej otaczarni.

6.2.4. Badanie w ciwo ci asfaltu
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 10 nale y kontrolowa  dostarczany asfalt. Wyniki powinny by  zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.3.
6.2.5. Pomiar temperatury sk adników mieszanki



Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 10 nale y kontrolowa  temperatur  sk adników mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskaza  odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny
by  zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki
Temperatur  mieszanki BA nale y mierzy  i rejestrowa  przy za adunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchni . Zaleca si  stosowanie termometrów cyfrowych z sond  wg bn . Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
6.2.7. Zawarto  asfaltu
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 10 nale y kontrolowa  zawarto  asfaltu. Badanie polega na
wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-S-04001, z próbki pobranej w miejscu wbudowania
mieszanki. Wielko  próbki poddanej ekstrakcji nale y przyj  zgodnie z punktem 5.5. Wyniki powinny
by  zgodne z zatwierdzon  recept , przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 9.
6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nale y przeprowadzi  kontrol  uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by  zgodna z krzyw  zatwierdzon , przy uwzgl dnieniu
tolerancji podanych w tablicy 9
6.2.9. W ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 10 nale y okre la  stabilno , odkszta cenie oraz woln  przestrze  w
próbkach Marshalla. G sto  obj to ciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by  zbadana metod
piknometryczn  w rozpuszczalniku (opis metody podano w Za czniku 1 do Zeszytu 61 wydanego przez
IBDiM). G sto  strukturaln  próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej
wbudowania, nale y okre la  metod  hydrostatyczn  (opis metody podano w Za cz.2 do Zeszytu 61 wyd.
przez IBDiM).
Wyniki powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.
6.2.10. Pomiar grubo ci warstwy
Grubo ci wykonanej warstwy nale y okre la  z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 10 na podstawie
wyci tych próbek. Grubo  warstwy nie mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni  ±5 mm.
6.2.11. Wska nik zag szczenia warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy nale y sprawdza  na próbkach wyci tych z zag szczonej warstwy,
poprzez porównanie g sto ci strukturalnej wyci tych próbek z g sto ci  strukturaln  próbek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dzia ki roboczej. Okre lanie g sto ci nale y
wykonywa  metod  hydrostatyczn . Wyniki powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.
6.2.12. Wolna przestrze  w zag szczonej warstwie
Na próbkach wyci tych z nawierzchni nale y wykona  badanie g sto ci strukturalnej i obj to ciowej.
Woln  przestrze  w warstwie nale y okre la  jako redni  arytmetyczn  z dwóch oznacze , w % z
dok adno ci  do 0,1 %, wg nast puj cego ze wzoru :

[%]100*
o

wsoP

o - sto  obj to ciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3, oznaczona w piknometrze na
materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem
podanym w za czniku 1 do Zeszytu 61 wydanego przez IBDiM

s-w - g sto  strukturalna zag szczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3, oznaczona
metod  hydrostatyczn , zgodnie z opisem podanym za czniku 2 do Zeszytu 61 wydanego przez
IBDiM.

Zawarto  wolnej przestrzeni w warstwie powinna by  zgodna z wymaganiem podanym w tablicy 8.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy cieralnej wykonanej  z mieszanki BA
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podaje tablica 11.
Tablica 11.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy cieralnej wykonanej z mieszanki BA
Lp. Badania cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów
1. Szeroko  warstwy 2 razy dla budowanego odcinka drogi
2. Równo  pod na pomiar ci y planografem lub at  co 20 m
3. Równo  poprzeczna 10 razy na odcinku o d ugo ci 1 km (proporcjonalnie dla

budowanego odcinka drogi)
4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km (proporcjonalnie dla budowanego odcinka drogi)
5. Rz dne wysoko ciowe co 50 m
6. Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m
7. cza poprzeczne Ca a d ugo  z cza
8. Wygl d warstwy ocena wizualna



*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach
ównych uków poziomych.

6.3.2. Szeroko  warstwy
Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, ta  miernicz , odleg ci przeciwleg ych bocznych
kraw dzi.
Szeroko  wykonanej warstwy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm.
6.3.3. Równo  pod na warstwy
Równo  warstw z betonu asfaltowego nale y mierzy  aparatem okre laj cym wska nik IRI lub za zgod
Inspektora nadzoru 4 m at  i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana równo  pod na jest okre lona przez
warto ci wska nika, których nie mo na przekroczy  na 50%, 80% i 100% d ugo ci badanego odcinka
nawierzchni. Warto ci wska nika, wyra one w mm/m okre la tabela Nr 11

Tablica  12.
Warstwa konstrukcyjna 50% 80% 100%
cieralna 2,0 2,8 4,0

Je eli na odcinku nie mo na wyznaczy  wi cej ni  10 warto ci IRI, to warto  miarodajna b ca sum  warto ci
rednie E(IRI) i odchylenia standardowego D:E(IRI)+D nie powinna przekroczy  warto ci odpowiedniej dla

80% d ugo ci badanego odcinka.
Warto  odchyle  równo ci pod nej dla warstw nawierzchni badanej metod aty i klina, powinna wynosi  9
mm.
6.3.4. Równo  poprzeczna warstwy
Do pomiaru równo ci poprzecznej stosuje si  metod  równowa  metodzie aty i klina wg BN-68/8931-04.
Wymagana równo  poprzeczna jest okre lona przez warto  odchyle  równo ci, które nie mog  by
przekroczone w liczbie pomiarów stanowi cych 90% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.
Odchylenie równo ci oznacza najwi ksz  odleg  miedzy at  a mierzon  powierzchni  w danym profilu.
Warto ci odchyle , wyra one w mm, okre la tabela 12

    Tablica 13.
Warstwa konstrukcyjna 90% 95% 100%
cieralna - 5,0 6,0

Warto  odchyle  równo ci poprzecznej dla nawierzchni badanych metod aty i klina, powinna wynosi  9
mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacj  projektow .
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny by  zgodne z
Dokumentacj  Projektow  z tolerancj  ± 0,5%.
6.3.6. Rz dne wysoko ciowe warstwy
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacj
Projektow . Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy a rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza  ± 1 cm.
6.3.7. Ukszta towanie osi w planie
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 11 nale y sprawdza  ukszta towanie osi warstwy w planie.
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi i
porównaniu wyników pomiaru z dokumentacj  projektow . O   warstwy w planie nie mo e by
przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   5 cm.
6.3.8. Z cza poprzeczne
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 11 nale y sprawdza  prawid owo  wykonania z cza poprzecznego.
Sprawdzenie polega na ogl dzinach. Z cza powinny by  równe i zwi zane.
6.3.9. Wygl d warstwy
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 11 nale y sprawdza  wygl d warstwy poprzez ogl dziny ca ej
powierzchni wykonanego odcinka. Wygl d warstwy cieralnej powinien by  jednorodny, bez sp ka ,
deformacji, plam i wykrusze .

7. Obmiar Robót
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy cieralnej z betonu asfaltowego o
grubo ci  3 cm



8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje si  za
wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej ST da y wyniki pozytywne.
9. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy cieralnej uwzgl dnia:

prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup i transport materia ów,
opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie próby technologicznej,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
roz enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy zwi zane

10.1. Inne dokumenty
29. „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi kszonej odporno ci na odkszta cenia  trwa e.

Wytyczne oznaczania odkszta cenia i modu u sztywno ci mieszanek mineralno-bitumicznych metod
pe zania pod obci eniem statycznym”, IBDiM - Zeszyt 48, 1995 r.

30. „Warunki Techniczne wykonywania warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej
(MCE)”, wydanie II uzupe nione  -  IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt 61

D.06.00.00. ROBOTY WYKO CZENIOWE

D.06 .03.01 Uzupe nienie poboczy

1.WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z uzupe nianiem poboczy gruntowych w ramach przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Józefów.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3      Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z uzupe nieniem,
profilowaniem i zag szczeniem zani onych poboczy
profilowaniem i zag szczeniem  poboczy  750,00 m2 i uzupe nieniem 528 m3 destruktu
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe – cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si  pojazdów,

umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s ca
jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupe nienia poboczy po one poza pasem
drogowym.

1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagani ogólne” pkt.1.4

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów



Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M-00.00.00 „
Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów

2.1. Rodzaje materia ów
Do uzupe nienia poboczy b dzie zastosowana mieszanka wirowa. Mieszanka wirowa u yta do umocnienia
poboczy powinna mie  optymalne uziarnienie. Sk ad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne u yte do mieszanki wirowej powinno spe nia  wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113. Wska nik piaskowy - WP, wg PN-EN 933-8 dla mieszanki o uziarnieniu od 0 do 20 mm, powinien
wynosi  od 25 do 40.

Tablica 1. Sk ad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki wirowej

Rz dne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary oczek

kwadratowych sita
mm

przechodzi przez sito, % wag.
a1 b1

50 - -
20 - -
12 - -
4 86 64
2 68 47

0,5 44 26
0,075 15 8

a1, b1, obszar uziarnienia optymalnego mieszanek wirowych

3. SPRZ T
3.1. Ogólna wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do  uzupe niania poboczy

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót okre lonych w niniejszej ST powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:

równiarek do profilowania,
adowarek czo owych,

walców,
ytowych zag szczarek wibracyjnych,

przewo nych zbiorników na wod .

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów

Przy wykonywaniu robót okre lonych w niniejszej ST, mo na korzysta  z dowolnych rodków transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.1. cinanie poboczy

cinanie poboczy mo e by  wykonywane r cznie, za pomoc opat lub sprz tem mechanicznym wg pkt. 3.1.
cinanie nale y przeprowadzi  zgodnie z za onym w Dokumentacji Projektowej spadkiem poprzecznym

poboczy.
Grunt pozosta y w poboczu nale y spulchni  na g boko  5-10 cm, doprowadzi  do wilgotno ci
optymalnej poprzez dodanie wody i zag ci . Wska nik zag szczenia okre lony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien wynosi  co najmniej 0,98 maksymalnego zag szczenia, wed ug normalnej metody Proctora.
5.2. Uzupe niania i umocnienia poboczy
Na przygotowanym wg pkt. 5.1 poboczu nale y roz  mieszank wirow . Projekt sk adu mieszanki powinien
by  opracowany w oparciu o:
- wyniki bada  kruszyw i mieszanki wg wymaga  pkt. 2.1,
- wilgotno  optymaln  mieszanki okre lon  wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.



Mieszanka po roz eniu powinna by  zag szczona przej ciami walca lub p yty wibracyjnej. Zag szczenie
nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego ni  0,98, okre lonego wed ug
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.
Wilgotno  mieszanki wirowej w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej.
Ulepszone pobocze z mieszanki wirowej powinno by  piel gnowane przez zraszanie wod  ze zbiorników
przewo nych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Lp. Wyszczególnienie bada
Cz stotliwo  bada

Minimalna liczba bada  na dziennej
dzia ce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupe niaj cej 2 próbki

2 Wilgotno  optymalna mieszanki uzupe niaj cej 2 próbki

3 Wilgotno  optymalna gruntu w ci tym poboczu 2 próbki

4 Wska nik zag szczenia na   uzupe nianych poboczach 2 razy na 1 km

6.3.    Pomiar cech geometrycznych  uzupe nianych poboczy
Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów po zako czeniu robót podano w tablicy 2.

Tablica2. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów   uzupe nianych poboczy
Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz stotliwo  pomiarów

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Równo  pod a co 50 m

3 Równo  poprzeczna co 50 m

6.3.1  Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 1%.

6.3.2 Równo  poboczy
Nierówno ci pod ne i poprzeczne nale y mierzy at  4- metrow  wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prze wit pod at  nie mo e przekracza  15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest  m3 ( metr sze cienny ) uzupe nienia poboczy i m² (metr kwadratowy) przy
profilowaniu i zag szczeniu  poboczy.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacj  Projektow  i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2(metra kwadratowego) umocnionego pobocza obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,



ci cie pobocza,
spulchnienie, wyprofilowanie i zag szczenie pobocza gruntowego,
zakup i dostarczenie materia ów,
wbudowanie mieszanki wirowej z wyrównaniem do wymaganego profilu,
zag szczenie,
piel gnacja,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.


