Wyjasnienia do specyfikacji :

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych-
tekst jednolity (Dz.U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 z p6zn. zmianami) podaje tres¢ pytan
jakie otrzymat zamawiajacy w zwiazku z ogloszonym przetargiem nieograniczonym
pn.,,Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do p6l w m. Rogéw ” oraz udzielam
wyjasnien ;

1. Dotyczy poz. 8 Kosztorysu ofertowego. Wyliczenie ilosci w opisie pozycji (1975 m2)
nie odpowiada ilosci w polu ilos¢ ( 750 m2) Prosimy o wyjasnienie.
Odp. W poz. 8 kosztorysu w opisie pozycji jest
(2x0,25x750)+(2x0,5x400)+(2x0,75x800)=1975 m2 winno byé 2x0,5x750=750m2

2. Dotyczy ST 05.03.05 B - Warstwa scieralna z betonu asfaltowego. Wg pkt 1.3 tej ST
nalezy stosowac¢ mieszankg 0/16, natomiast wg pkt 5.1 mieszanke 0/12,8. Prosimy o
wyjasnienie.
Odp. w ST 05.03.05.B. w pkt 1.3 tej ST jest mieszanka 0/16 winno byé¢ 0/12,8

3. Dotyczy punktu 2.1 ST DM 00.00.00, ktéry stanowi, ze cyt.: ”Co najmniej na trzy
tygodnie  przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek  materia/ow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczeg6/owe dotyczgce proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materia/dw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badasn
laboratoryjnych oraz prébki materiazu.” Z uwagi na krotki termin realizacji zadania, tj.
do 15 wrzesnia 2009r. prosimy o rozwazenie mozliwosci skrocenia 3-y tygodniowego
terminu przewidzianego tym zapisem dla Inspektora nadzoru na akceptacje¢ materiatu.

Odp. w pkt 2.1 ST DM 00.00.00. jest “ Conajmniej na trzy tygodnie ....... i
Dopuszcza sie na: ,, Co najmniej na pieé dni



