UMOWA /PROJEKT/

zawartaw dniu ................ w Rogowie pomigdzy:

Gmina Rogéw, z siedziba w Rogowie, ul. Zeromskiego 23, zwanga dalej "Zleceniodawca",
reprezentowang przez:

Daniela Kotlade — Wojta Gminy

......................................................................................... zarejestrowanym

OO EPRPN , Zwanym dalej Wykonawca,

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty
W przetargu nieograniczonym, ogloszonym w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu
.......................... pod Nr...cceveieine,

Projekt jest wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Lodzkiego na
lata 2014-2020.

Przedmiot umowy

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa poddasza i dachu budynkow Zespotu
Szkoét w Rogowie wraz z montazem kopuly obserwacyjnej i niezbedng infrastrukturg oraz
adaptacja pomieszczenia budynku do celéw dydaktycznych w Rogowie przy ul. Szkolnej 4
w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z oferta zdnia ................ 2017 r. stanowiacg
zalacznik nr 1 do umowy.

2. Zakres robot obejmuje przebudowe istniejacego poddasza budynkéow szkoly i dachu na
obserwatorium astronomiczne oraz adaptacje¢ pomieszczenia budynku na sale dydaktyczna,
wraz niezbednymi instalacjami. Roboty beda polegac na:

1) Sporzadzeniu wymaganej przez prawo dokumentacji projektowej obejmujacej projekt
budowlany, projekty wykonawcze i1 specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot;

2) Sporzadzeniu przedmiaru roboét i kosztorysu inwestorskiego;

3) Uzyskaniu pozwolenia na budowg;

4) Wykonaniu robdt budowlano instalacyjnych w oparciu o wykonang dokumentacjg
projektowa;

5) Sprawowaniu nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji robot;

6) Przeprowadzenie prob, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badan, a takze
przygotowanie dokumentéw niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu
powstalego w wyniku przeprowadzonych robdt budowlanych;

7) Przygotowaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu  kompletnej  dokumentacji
powykonawczej wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku
urzadzen.

3. Zakres opracowania projektowo- kosztorysowego - obejmuje :
1) uwzglednienie istniejacej infrastruktury wraz z ewentualng dodatkowsa i szczegbtowa
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inwentaryzacja budowlang w stopniu umozliwiajagcym realizacj¢ przedmiotu
zamdwienia

2) wykonanie niezbednych ekspertyz i ocen technicznych,

3) sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz z
niezb¢dnymi opiniami i uzgodnieniami umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na
budowe opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i spetniajagcych wymagania Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 z pdzniejszymi zmianami),

4) sporzadzenie niezbednych projektow wykonawczych . Projekty te muszg uwzgledniaé
wymagania okre§lone w §5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 24 wrze$nia 2013 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. 2013 r. poz. 1129),

5) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Specyfikacje wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w §12,13 1 14
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24
wrzesnia 2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (t.j. 2013 r. poz. 1129),

6) sporzadzenie przedmiar6w robot, przez ktore nalezy rozumieé opracowania zawierajace
zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robot podstawowych
oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub jednostkowych
naktadéw rzeczowych,

7) przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okreSlone w Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia24 wrzes$nia 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

8) sporzadzenie kosztorysow inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

9) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B 1 0Z);

10) uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan na etapie projektowania oraz przedlozenie
Zamawiajagcemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektoweyj,

11)uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng decyzjg o
pozwoleniu na budowe,

12) uzyskanie odbiorow dokumentacji ze strony Zamawiajgcego. Gotowos$¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca, na pismie przedktadajgc Inwestorowi, do oceny i przyjecia, dang
Dokumentacj¢ Projektowa. Odbior bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania prac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane.

. Zgodnie z koncepcja, zespot budynkéw ma zostaé przebudowany w zakresie:

1) wykonania kopuly obserwacyjnej z teleskopem, na stropie poddasza/dachu
(zaadaptowanym czg$ciowo na taras),

2) wzmocnienia lub wymiany istniejgcego stropu poddasza,

3) przebudowe swietlikow dachowych,

4) demontazu fragmentu dachu,

5) wykonania nowej $ciany szczytowej,

6) przebudowy pomieszczen na poddaszu (wykonania drogi dla obstugi technicznej koputy
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7)

8)
9)

obserwacyjnej, wraz z wyposazeniem),

doprowadzenie przegrdéd zewngtrznych i wewnetrznych do obowigzujacych norm w
zakresie planowanej przebudowy,

przebudowy instalacji odprowadzenia wody deszczowej,

wykonania instalacji odgromowej,

10) przebudowy instalacji wentylacji,
11)adaptacja pomieszczenia w budynku (zgodnie z ustaleniami z zamawiajacym) dla Sali

dydaktycznej, w ktorej, uczniowie beda mogli oglada¢ obraz z teleskopu, oraz bra¢
udziat w zajeciach edukacyjnych,

12) dostosowanie parteru budynku, dla 0os6b niepelnosprawnych, tak aby mogli korzystac z

Sali dydaktycznej, (doktadna lokalizacja na etapie PB)

13) doprowadzenie do wszelkich pomieszczen (w tym klatka schodowa, sala dydaktyczna),

niezbednych instalacji, w zakresie planowanej przebudowy, i doprowadzenie ich do
wymogow obowigzujacych norm i przepisoOw (w tym gldwnie ppoz, bhp, sanepid).

Zamawiajacy, przed podpisaniem umowy z wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zastrzega sobie mozliwos¢
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego ztozonego przez wykonawce wraz z oferta.

Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu zamdéwienia

§2

1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Prace projektowe realizowane beda w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)
bedacy zatacznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Dokumentacja projektowa powinna by¢
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢. Wszystkie
rysunki musza by¢ w petni zwymiarowane.

Projekt budowlany powinien posiada¢ wszystkie niezbedne opinie i uzgodnienia oraz
wszelkie niezbedne pozwolenia wymagane obowigzujacymi przepisami. Projekt
budowlany musi by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pézn. zm.), projekt budowlany
musi zosta¢ wykonany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robot budowlanych
objetych przedmiotem zaméwienia

Projekty wykonawcze powinny uzupeiniaé 1 uszczegdtawia¢ projekt budowlany, w
zakresie 1 stopniu doktadnosci, niezbednym do realizacji robot budowlanych.

Projekty wykonawcze do opracowanego projektu budowlanego, powinny zostaé
opracowane w zakresie, o ktérym mowa w § 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Projekt winien by¢ wykonany, w 4 egzemplarzach w edycji papierowej, oprawiony w
oktadke formatu A-4 oraz w 1 egz. wersji cyfrowej.

Pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane, w formacie DWG i PDF, natomiast tekstowe
w formacie DOC 1 PDF. Podstawe, do wykorzystania projektow do celow
budowlanych, beda stanowi¢ jedynie wydruki tekstow 1 rysunkéw, w formacie
papierowym.

Przedmiary robot opracowane w zakresie o ktorym mowa w § 7 rozporzadzenia W 2
egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikow
ods i pdf.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych poszczegolnych grup
robdt budowlanych, opracowane zgodnie z rozdzialem 3 rozporzadzenia w 2 egz. w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikow doc.
Charakterystyka energetyczna budynku opracowana w 2 egz. w wersji papierowej oraz
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w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikow doc.

10) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczenstwa) opracowana w 2 egz.
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikow doc.

2. Wymagania dotyczace robot budowlanych:

1) Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie wszystkich robot budowlanych
wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowe;.

2) Przedmiot zamoéwienia obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamdwienia, w
szczegblnosci:

a) zabezpieczenie terenu, na ktorym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

C) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza;

d) uporzadkowanie i uprzatnigcie po zakonczeniu robot terenu, na ktorym prowadzone
beda roboty oraz sgsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych
robot;

e) zgromadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru koncowego
robot kompletu dokumentdéw, na ktéry sktadaly sie beda: dokumentacja jakosSci
wyrobow, w tym dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania
uzytych materiatow budowlanych oraz wbudowanych urzadzen 1 sprzgtu
(certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne i higieniczne, karty
katalogowe, karty gwarancyjne, itp.), protokoty odbiorow robot zanikajgcych oraz
odbioréow czesciowych robdt; protokoty rozruchu oraz niezbedne zezwolenia
dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wymagania dotyczace wyposazenia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe i montaz fabrycznie nowej kopuly obserwacyjnej

podlegajacej wbudowaniu na state dla zaprojektowanego obserwatorium astronomicznego.

§ 3.

1. Wykonawca odpowiada za dziatania osob, badz podmiotow ktorymi si¢ postuguje przy
realizacji niniejszego zamdwienia, w tym takze podmiotow profesjonalnych, jak za swoje
dzialanie.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz nabedzie, najpdzniej na dzien przekazania Zamawiajgcemu
opracowan objetych przedmiotem Umowy, wszelkie prawa 1 uprawnienia do dysponowania
przedmiotem Umowy, w tym autorskie prawa majatkowe oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, ktorymi bedzie postugiwaé si¢ przy tworzeniu
poszczegbdlnych dziet objetych przedmiotem umowy, wolnych od wad prawnych i wad
fizycznych. Nabycie praw, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim nastagpi w zakresie
umozliwiajgcym przeniesienie tych praw na Zamawiajacego w zakresie wynikajacym z
postanowien ust. 2 - 5.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz przenosi nieodptatnie na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do sporzadzonych opracowan na wszystkich polach eksploatacji okreslonych
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016
r., poz. 666 z pozn. zm.), w tym w szczegolnosci prawo do:

1) zwielokrotniania kazdg mozliwa technika, w tym technika drukarska, kserograficzna,
zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa, wykonywania odbitek, itp.;

2) wprowadzania do pamigci komputera, wprowadzania do sieci internet;

3) rozpowszechniania utworow;

4) przetwarzania w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

5) wykorzystania w celu promocji przedsigwziecia oraz pozyskania Srodkow finansowych
na jego realizacje;
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6) wykorzystywania w ramach prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci, w tym
promocyjnej i reklamowe;j.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylacznego i1 nieodwotalnego zezwolenia na

rozporzadzanie i1 korzystanie z opracowan dzieta, w szczegdlno$ci wszelkich jego

przerobek i adaptacji, tj. do wykonywania autorskich praw zaleznych.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4, nastepuje W

ramach przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1, z chwila

protokolarnego bezusterkowego odbioru przez Zamawiajacego wykonanych prac oraz

zaplaty przez Zamawiajacego przystlugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za

opracowanie dokumentacji projektowe;.

. Zamawiajacy nabywa prawo wlasnosci do wszelkich no$nikow (ptyty CD, itp.), na ktérych

utrwalono dany przedmiot umowy, badz jakiekolwiek jego elementy, z chwilg odbioru od

Wykonawcy zrealizowanych prac.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowa 1 prawng z tytulu naruszenia przepisow

wynikajacych z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

w tym wobec 0s0b trzecich.

. Ewentualne roszczenia 0sob trzecich wynikajace z naruszenia przez Wykonawce przepisow

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a dotyczace przedmiotu Umowy, beda

dochodzone bezposrednio od Wykonawcy 1 niniejszym Wykonawca zwalnia

Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tego tytutu.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

§4

. Przekazanie terenu budowy nastapi po opracowaniu i sporzadzeniu przez Wykonawce
dokumentacji projektowej i po uzyskaniu przez niego
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Zamawiajacy wraz z terenem budowy
przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

. Strony uzgodnig granice terenu budowy, stan i sposob korzystania z drég, chodnikéw w
otoczeniu terenu budowy oraz inne niezb¢dne elementy wspdlpracy wg protokotu
przekazania terenu budowy.

. Zabezpieczenie poboru oraz dostawy energii elektrycznej, wody, a takze odbior sciekow dla
celow robot budowlanych, zapewnia Zamawiajgcy. Koszty poboru oraz dostaw energii
elektrycznej i wody oraz koszty odbioru $ciekow obcigzaja Wykonawce. Rozliczenie
Wykonawcy z Zamawiajacym z tego tytulu nastgpi w formie ryczattu.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i1 higieny
pracy zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401).

. Wykonawca ztozy u Zamawiajacego niezbedne oswiadczenia Kierownika budowy oraz
Kierownikdw robot branzowych o podjeciu obowigzkow wraz z aktualnym
zaswiadczeniem o przynalezno$ci do wlasciwego samorzadu zawodowego zgodnie z art.
41 ust. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z
pozn. zm.).

. Wykonawca ponosi petne konsekwencje prawne i finansowe z tytulu poniesienia szkody
czy uszczerbku zdrowia lub mienia osob, ktore ulegly wypadkowi z powodu
niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy oraz terenu bezposrednio przyleglego,
zgodnie z protokotem przekazania terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy, aktualnego ubezpieczenia w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wobec mienia i 0sob trzecich, w tym od
zniszczenia wszelkiego mienia, spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisa odpowiedzialnosci cywilnej na sume¢ ubezpieczenia
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minimum 500.000,00 z1;

. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia,

o ktorym mowa w ust. 7, na kazde zgdanie Zamawiajacego w dowolnym czasie realizacji

przedmiotu zamowienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

2) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy;

3) wykonywanie Umowy i prowadzenie prac budowlanych w sposob nieutrudniajacy
korzystania z nieruchomosci bezposrednio sasiadujacych z terenem budowy;

4) dbanie o porzadek na terenie budowy;

5) kompletowanie, w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie
do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

6) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektorow nadzoru w trakcie
trwania robot, w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony do ich usunigcia.

§5

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia przy uzyciu
materiatéw zgodnych z programem funkcjonalno-uzytkowym, ekspertyza techniczng
dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej, wykazem urzadzen i sprzetu podlegajacego
wbudowaniu w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia, wykazem urzadzen i sprzgtu
nie objetego niniejszym postgpowaniem - przekazanym Wykonawcy w celach
pogladowych 1 pomocniczych, opracowang przez Wykonawce dokumentacja projektowa,
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz ztozong oferta.

. Kazda zmiana materiatow w stosunku do dokumentéw i opracowan, o ktérych mowa w ust.
1, uzgadniana by¢ musi z Zamawiajacym. W przypadku wbudowania przez Wykonawce
materiatu drozszego niz przewidziany w opracowanej dokumentacji projektowej i/lub w
ofercie, nie bedzie on stanowil dla Zamawiajacego kosztu dodatkowego.

Zastosowane przez Wykonawce materialy budowlane muszg spelniaé obowigzujace
normy, posiada¢ stosowne atesty lub certyfikaty oraz musza spetnia¢ wymogi ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).

Na kazde zadanie Zamawiajacego, materiaty podlegajace wbudowaniu zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na terenie budowy lub tez w innym miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia, iz zbadane materialy nie spetniaja obowigzujacych norm,
Wykonawca obowigzany jest do ich wymiany na materiat spetniajgcy obowigzujace normy
na wlasny koszt, pokryje tez koszt przeprowadzonych badan.

§6

. Nadzor nad prawidlowa realizacjg przedmiotu zamowienia w imieniu Zamawiajacego

Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Wykonawcy za prawidtowg realizacje przedmiotu
umowy sa:

1) Projektant w specjalnosci architektonicznej (Projektant wiodacy) - .............cooveienn)
2) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej - ... ;
3) Projektant sieci sanitarnyCh - ....... ... ;
4) Projektant sieci elektrycznyCh - ... ... ;
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5) KiIeroWniK BUOWY - ... ;
6) Kierownik robot sanitarnych - ... X
7) Kierownik roboét elektrycznych - ...

. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 2, moze nastapi¢ wylacznie na zasadach i
w trybie okreslonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z pozn. zm.), z zastrzezeniem ust. 4-7.

. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktérejkolwiek z o0sob
wskazanych ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo
wskazywanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji posiadanych przez osobe
pierwotnie wskazang do petnienia danej funkc;ji.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 4
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do prac projektowych i/lub do
kierowania budowg i/lub robotami sanitarnymi, i/lub robotami elektrycznymi, innej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku projektanta danej
specjalnosci i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robot sanitarnych, i/lub kierownika
robot elektrycznych, bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu
zamowienia, z zastrzezeniem postanowien ust. 6.

. Postanowienia ust. 5 nie dotycza sytuacji losowych, np. niezdolno$ci do pracy lub $mierci
osoby wskazanej uprzednio na projektanta danej specjalnosci, kierownika budowy,
kierownika robo6t sanitarnych lub kierownika robo6t elektrycznych.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do prac projektowych lub do kierowania
budowg lub robotami sanitarnymi badz robotami elektrycznymi, innej osoby niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, badz uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust.
2, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga Aneksu do niniejszej
Umowy.

Termin realizacji przedmiotu Umowy

§7
Termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy okresla si¢ na ......... tygodni od dnia
podpisania Umowy, przy czym w terminie ............ccccceeeveenenen. tygodni od dnia podpisania

Umowy - opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezb¢dnym do wystapienia o

wydanie pozwolenia na budowe.

Szczegodtowe terminy realizacji przedmiotu Umowy okresla harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowigcy zatacznik do niniejszej] Umowy, z zastrzezeniem postanowienia § 8

ust. 4.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w ust. 1, moga odpowiednio ulec

zmianie w przypadku:

1) wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w § ..... ust. 1 pkt. 2, i ktorych
wykonanie wymaga dodatkowego naktadu czasu,

2) przestojow (powyzej 7 dni) wynikajacych z wystgpienia anomalii pogodowych i/lub
klesk zywiotowych uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia zgodnie z
procesem technologicznym,

3) przestojow spowodowanych koniecznoscia usuwania nieumysSlnych uszkodzen
istniejacych urzadzen, nieoznaczonych na mapie do celéw projektowych;

4) pojawienia si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;
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5) konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

6) zaistnienia sily wyzsze;.

Pod pojeciem sity wyzszej Strony rozumieja okoliczno$ci, ktére pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci i podjecia wszelkich dziatan w normalnym zakresie, nie mogg by¢
przez Strony przewidziane oraz ktorym Strony nie mogg zapobiec, badz si¢ im
przeciwstawi¢ w sposob skuteczny.

W przypadkach okre§lonych w ust. 3, Zamawiajacy wyznacza nowy termin realizacji
zamowienia. W przypadku wstrzymania prac projektowych lub robdt przez
Zamawiajacego, okres przesunig¢cia terminu zakonczenia zadania réwny bedzie okresowi
na jaki prace projektowe lub roboty budowlane zostaty wstrzymane.

Zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w ust. 1, wynikajace
z przyczyn okreslonych w ust. 3, zostang dokonane na podstawie pisemnego uzasadnienia
zmian zatwierdzonego przez Zamawiajacego oraz wymagaja aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowienia ust. 7.

. W przypadku, gdy zmiana terminow realizacji przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w ust. 6,

wymagata bedzie zgody dysponenta srodkoéw z jakich inwestycja jest dofinansowywana -
warunkiem jej wprowadzenia bedzie uzyskanie takiej zgody.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

§8
Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokos$ci ..ol ztotych netto (stownie ztotych: ..............................
..................................... ), powickszone o podatek VAT, co daje kwote brutto
.................. ztotych (stownie ztotych: ... ),

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje zakres rzeczowy oraz koszty okreslone w
rozdziale ,,Przedmiot umowy” (§ 1 do § 3 umowy) oraz wszelkie inne koszty wynikajace z
zawarte] Umowy, niezbedne do poniesienia celem prawidlowego wykonania przedmiotu
zamOwienia W tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Naleznos$¢, o ktorej mowa w ust. 1, platna bedzie etapami zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust 2, po wykonaniu i protokolarnym
odbiorze danego etapu, w terminie do 30 dni od daty przediozenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury czesciowej lub koncowej, z
zastrzezeniem postanowien ust. 4, przy czym faktura koncowa musi stanowi¢ min. 20%
warto$ci umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom 1 modyfikacjom w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegolnych
etapow robot, przesunie¢ zakresu rzeczowego pomigdzy danymi etapami oraz wynikajgce
stad zmiany wynagrodzenia za dane etapy oraz inne zmiany nie powodujgce zmiany
wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1, z zastrzezeniem § 14. Potwierdzeniem wprowadzenia
zmian 1 modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub
zmodyfikowanego harmonogramu, bez koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy.
Platnosci, o ktorych mowa w ust. 3, nastepowac beda na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze.

Za zwloke w platnosci okreslonej w ust. 3, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki w
wysokos$ci ustawowe;.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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Strony ustalajg 1 zastrzegaja, ze Wykonawca nie ma prawa bez pisemne] zgody
Zamawiajgcego przenie$¢ na inng osobg¢ lub podmiot wierzytelno$ci wynikajacych z
niniejszej umowy, w tym prawa do wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Umowy o podwykonawstwo

§9

Wykonawca moze zleci¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czeéci robot lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej Umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w siwz;

2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
zgodnie z ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu Umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 4.

8.

10.

11.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 7, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej] Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej Umowy oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy materiatow i/lub urzadzen podlegajacych wbudowaniu w ramach
przedmiotu niniejszego zamowienia oraz ustugi transportowe. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50.000,- zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem zastosowania kary umownej, zgodnie z §
8 ust. 1 pkt. 7 umowy.

Postanowienia ust. 1 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.
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5.

7.

§ 10

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonane 1 odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce robot budowlanych objgtych niniejszg umowa.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w wust. 1 i 2, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktérej mowa w ust. 1 1 2, Zamawiajacy jest
obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2. Zamawiajgcy informuje Wykonawce 0 terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 2, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego w ten
sposOb wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 % wartosci Umowy w sprawie zamdowienia
publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Zatrudnienie na Umowe o prace
§11.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze, beda zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pézn. zm.), W liczbie i wymiarze czasu pracy
zadeklarowanymi przez Wykonawce.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
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kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg przez wykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie

realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prac¢ osoéb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce kopie umowy/umow o prace
0sO6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytuhlu niespetlienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w

§ 14 ust. 3. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie

zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez

wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Odbiory robot budowlanych
§12.

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioroéw robot:

1) odbiory robét zanikajacych;

2) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy;

3) odbidr koncowy.
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2. Odbiory robot zanikajacych oraz odbiory czeSciowe dokonywane beda przez
Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢
do odbiorow, o ktorych wyzej mowa, wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2, dokonywane begda w terminie 3 dni roboczych, liczac
od daty zgloszenia. Z czynno$ci odbiordw sporzadzane beda protokoty, ktore stanowic
beda czgs¢ dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9.

4. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakonczenia robdt, pismem
ztozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Inspektora nadzoru.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do rozpoczecia czynnosci odbiorowych lub odmowy
dokonania odbioru koncowego, w terminie nieprzekraczajacym 10 dni roboczych od dnia
zgloszenia odbioru.

7. Przed podpisaniem protokolu odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty, takie jak: dokumentacja jakoSci
wyrobow, w tym dokumenty zas§wiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania
uzytych materiatow budowlanych oraz wbudowanych urzadzen i sprzetu, protokoty
odbiorow roboét zanikajacych oraz odbiorow czegsciowych robot; protokoty rozruchu oraz
niezbedne zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

8. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7, zostang przekazane Zamawiajacemu przez
Wykonawce w jednym komplecie.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest
gotowy do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nie przedtozenia Zamawiajacemu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady niemozliwe do usunigcia
lub wymagajace dodatkowych naktadow finansowych na ich usunigcie, Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 1, kwote
stanowigcg rownowartos¢ elementu robot, w ktorym stwierdzono w/w wady.

11. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone istotne wady nie pozwalajace na
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, a nadajace si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia.

12. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9 i 11, Strony ustalajg nowy termin odbioru, co
nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia kar umownych za zwloke zgodnie z § 14 ust. 1 pkt.
1.

13. Dat¢ odbioru koncowego przedmiotu umowy stanowi dzien podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego robdot wykonanych niewadliwie i bez usterek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 13

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto,

0 ktorym mowa w § 7 ust. 1, tj. ............. zt (stownie ztotych ...l )

wformie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy

W nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci.
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3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt1 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

4. W przypadku zmiany terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca -
jesli wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniadz,
zobowigzany jest do przedtuzenia jego waznosci.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 5, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Kary umowne
§14

1. Strony ustalajg i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy zastosowanie mie¢ beda kary umowne niezaleznie od tego, czy szkoda zaistniata 1
jaka byta jej wielko$¢.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za op6znienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia (termin
zakonczenia robot okreslono w § 7 ust. 1 niniejszej umowy),

2) za opOznienie w zakonczeniu opracowania projektu budowlanego, o ktérym mowa w § 1
ust. 2 pkt 1 — Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,20% od
wynagrodzenia brutto przystugujacego Wykonawcy za prawidtowe opracowanie
projektu budowlanego, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa W § 7 ust 2 — za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przekazaniu prawidtowo
opracowanego projektu budowlanego;

3) za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,10 % od wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

6) za brak przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 1 % od wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

7) za brak przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, lub jej zmiany - Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1
% od wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

8) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w zakresie terminu zaptaty - Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w
wysokosci 1 % od wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;
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10.

Z tytuhu nieprzedltozenia Zamawiajagcemu - Na jego wezwanie, o ktorym mowa w § 4 ust. 8,
dokumentu poswiadczajacego, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie, o ktorym mowa w §
4 ust. 7 - Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w
zawarciu Umowy ubezpieczenia wymaganego w § 4 ust. 7,

Z tytulu nieudokumentowania przez Wykonawcg, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym
mowa w § 11 ust. 3, ze pracownicy fizyczni wykonujgc czynno$ci w zakresie realizacji
zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robdt budowlanych, sa
zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace zgodnie z
postanowieniem § 11 ust. 1 - Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy
kary umownej w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ pracownikow
fizycznych wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajagcym z § 11 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

W przypadku niewtasciwie opracowanej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1
ust. 2 pkt 1 (niepelny zakres, stwierdzone wady, nieuzyskanie pozwolenia na budowe¢)
Wykonawca uzupelni lub dokona wyjasnien opracowania w terminie 14 dni od dnia
zgloszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. Skierowanie opracowania do uzupetienia
nie zwalnia Wykonawcy z zaplacenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2.
Naliczona kara umowna podlega potraceniu z kwoty faktury (faktur) przedstawionej
Zamawiajacemu do zaplaty, na co Wykonawca wyraza zgode lub z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1.

W przypadku, gdy potracenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy albo z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
noty obcigzeniowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$é kar umownych.

Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaja w mocy takze po rozwigzaniu umowy,
odstgpieniu od Umowy lub wygasnieciu Umowy.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

Umowne prawo odstgpienia od umowy
§15

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:

1) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

2) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem prac projektowych lub robot
budowlanych tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby ukonczyt je w umdéwionym
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terminie;

3) Stwierdzone wady opracowanej przez Wykonawce¢ dokumentacji projektowej nie
pozwalaja na uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

4) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
Z niniejsza umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie przedstawil
dokumentow potwierdzajacych ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie okreslonym w § 4 ust. 7,

7) Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie udokumentowat, ze
pracownicy fizyczni wykonujgcy czynnosci w zakresie realizacji zamoéOwienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, sa
zatrudnieni na podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniem § 11 ust. 1;

2. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 - 1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoOwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 oraz rozwigzanie Umowy, o ktorym
mowa W ust. 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowa Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

§ 16
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres .......... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

. Wbudowane urzadzenia i sprzet, podlegaja gwarancji zgodnie z warunkami producenta, na
okres nie krotszej niz 24 miesigce liczac od dnia protokolarnego odbioru koncowego robot.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. Wady, ktére wystapily w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od dnia
wezwania w formie pisemnej przez Zamawiajacego lub nie usunie wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy
na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej - bez utraty praw wynikajacych z
rekojmi i gwarancji. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 17

. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty gwarancji jakosci na wbudowane
urzadzenia 1 sprzet, wystawione przez siebie lub producenta urzadzen i sprzetu,
zobowigzujace wystawce dokumentu (gwaranta) do usunigcia wady fizycznej urzadzen i
sprzetu lub do dostarczenia urzadzen i1 sprz¢tu wolnego od wad, jezeli wady te ujawnia sie
W ciggu terminu okreslonego w gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezplatnego, autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego na wbudowane urzadzenia i sprz¢t, w tym przeprowadzanie przegladow
technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz raz do roku.

Okres gwarancji okreslony w dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 1, nie
moze by¢ krotszy niz okres gwarancji wymagany w § 16 ust. 2. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu Umowy usterki i
wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcja uzytkowania.
Zasady eksploatacji 1 konserwacji urzadzen 1 sprzg¢tu zostang okreslone w przekazanej
przez Wykonawcg ,,Instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji urzadzen”.

Zmiana umowy

§18
. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia nastepujacych zmian postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, gdy zaistnieja nastgpujace okoliczno$ci:
1) konieczno$¢ realizacji dodatkowych dostaw, ustlug lub robdot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢
niezbedne 1 zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
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a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslone;
pierwotnie w umowie

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§19

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164), ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamdéwien publicznych nie stanowig inacze;.

§ 20

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) Harmonogram rzeczowo - finansowy

3) SIWZ w tym PFU - zalgcznik nr 2
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