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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o warto ci szacunkowej poni ej progów ustalonych
na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówie  publicznych

Przedmiot zamówienia:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 121151E Zacywilki-Stefanów w m. Stefanów

I. Zamawiaj cy
 Gmina Rogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów
 www.rogow.eu
inwestycje@rogow.eu
Godziny urz dowania  800 - 1500

II. Tryb udzielenia zamówienia
 Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o warto ci poni ej kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówie  publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa
zamówie  publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr
     223,poz.1655 – tekst jednolity oraz  z 2008r , Nr 171 , poz.1058)
2. Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mog  by  sk adane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 oraz Dz. U.Nr 188,
poz.1155 ),
3. Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie redniego
kursu z otego w stosunku do euro stanowi cego podstaw  przeliczania warto ci zamówie
publicznych(Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763),

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 Przebudow  drogi gminnej nr 121151E Zacywilki- Stefanów w m. Stefanów  o d ugo ci
1052 m i szeroko ci  4,10m

Roboty pomiarowe + inwentaryzacja  - 1,052km

http://www.rogow.eu
mailto:inwestycje@rogow.eu


Skropienie istniej cej nawierzchni bitumicznej  emulsj  bitumiczn  – 4313,2m2

Wyrównanie istniej cej nawierzchni bitumicznej mas  min.-bitum w ilo ci 50kg/m2

1052 x4,10x0,050 = 215,66t
Wykonanie warstwy cieralnej  z betonu asfaltowego gr 3cm  1052 x 4,10=4313,2m2

Plantowanie poboczy -, wyrównanie z uzupe nieniem . Materia  – destrukt bitumiczny
2 x 982 x 0,75 x 2x 0,25 x70 = 1508,00m2

Plantowanie poboczy-profilowanie 1508,00m2

 Plantowanie poboczy- zag szczenie             1508,00m2

Wspólny s ownik Zamówie  Publicznych (CPV) –45.23.31.40- 2   Roboty drogowe

IV. Cz ci zamówienia

  Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych

V. Zamówienia uzupe niaj ce

 Zamawiaj cy nie przewiduje zamówie  uzupe niaj cych

VI. Oferty wariantowe

  Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych
 VII. Dynamiczny system zakupów
Zamawiaj cy nie b dzie prowadzi  dynamicznego systemu zakupów

VIII. Aukcja elektroniczna
Zamawiaj cy wybierze najkorzystniejsz  ofert  bez zastosowania  aukcji elektronicznej
IX. Termin wykonania zamówienia

  Wymagany termin wykonania zamówienia – 30 wrzesie  2009

           Niedotrzymanie terminu umownego spowoduje naliczenie kar umownych,
zgodnie  z umow .

X. Warunki udzia u w post powaniu

O udzielenie zamówienie mog  ubiega  si  oferenci, którzy spe ni  nast puj ce warunki:
1. s  uprawnieni do wykonywania czynno ci i dzia alno ci, w której mie ci si  przedmiot

zamówienia
2. posiadaj  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz dysponuj  potencja em technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadaj  pisemne zobowi zanie innych
podmiotów do udost pnienia potencja u technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
3. znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia, tj
posiadaj  polis , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj cego, e
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia alno ci



4 nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
Pzp

2. Ocena spe nienia warunków w post powaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania si  o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si :

1. wykonawców, którzy nie spe niaj  warunków udzia u w post powaniu o zamówienie
publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówie  publicznych;
2. wykonawców, którzy wykonywali bezpo rednio czynno ci zwi zane z przygotowaniem
prowadzonego post powania, lub pos ugiwali si  w celu sporz dzenia oferty osobami
uczestnicz cymi w dokonywaniu tych czynno ci, chyba e udzia  tych wykonawców w
post powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje si  do wykonawców,
którym udziela si  zamówienia na podstawie art. 62 ust 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 pkt 1 i 2
3. wykonawców, którzy z yli nieprawdziwe informacje maj ce wp yw na wynik
prowadzonego post powania,
4. wykonawców, którzy nie z yli o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w
post powaniu lub dokumentów potwierdzaj cych spe nianie tych warunków lub z one
dokumenty zawieraj  b dy z zastrze eniem art. 26 ust 3;
5. wykonawców, którzy nie wnie li wadium, w tym równie  na przed ony okres zwi zania
ofert , lub nie zgodzili si  na przed enie okresu zwi zania ofert ;

Zamawiaj cy odrzuca ofert , która:
1. jest niezgodna z ustaw ,
2. jej tre  nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
zastrze eniem art.87 ust.2 pkt3
3. jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4. zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia
5. zosta a z ona przez wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie,
zamówienia lub niezaproszonego do sk adania ofert,
6. zawiera b dy w obliczeniu ceny,
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia  nie zgodzi  si  na
poprawienie omy ki rachunkowej w obliczeniu ceny o której mowa w art.87 ust.2 pkt3
8. jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.

XI. Informacje o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w
celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu

W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre lonej
dzia alno ci lub czynno ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych, wykonawca sk ada nast puj ce
dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:
1. Wype niony formularz oferty - stanowi cy za cznik nr 1,



2. Kosztorys ofertowy - za cznik nr 2,
3.O wiadczenie do post powania o zamówienie publiczne z art.22 ust. 1 Pzp-  za cznik nr 3

4.. Aktualny odpis w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia
do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert
5. Dokumenty potwierdzaj ce uprawnienia osób podpisuj cych ofert , o ile nie wynika to z
przepisów prawa lub innych dokumentów rejestruj cych
6. Za wiadczenie o nie zaleganiu z op acaniem podatków we w ciwym Urz dzie
Skarbowym oraz o nie zaleganiu w op acie sk adek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spo eczne we w ciwym Oddziale Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Spo ecznego wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu
sk adania ofert;
7. Wykaz wykonanych co najmniej 5 robót w okresie pi ciu lat przed dniem wszcz cia
post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy –
w tym okresie odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci  robotom stanowi cym
przedmiot zamówienia z podaniem ich   warto ci oraz daty i miejsca wykonywania(ka de
wykonane zamówienie o warto ci nie mniejszej ni  100.000,00 z ).  wraz z za czeniem
dokumentów potwierdzaj cych, e roboty te zosta y wykonane nale ycie – referencje  od
poprzednich zamawiaj cych za cznik nr  4
8. Polis  lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno ci gospodarczej
9.Wykaz osób , które b  wykonywa  lub b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia
wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e
zakresu wykonywanych przez nich czynno ci – za cznik nr 5;
10. Wykaz sprz tu  za cznik nr 6;
11. Zaakceptowany wzór umowy za cznik nr  7

2. Wykonawca zamieszka y poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wy ej sk ada dokument lub dokumenty,
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania,
wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert  zgodnie z §
2 Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr
87, poz.605 z pó n. zmianami).potwierdzaj ce odpowiednio, e:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie;
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenie spo eczne lub
zdrowotne albo e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na
raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu.
4. Dokumenty wymagane w przypadku sk adania oferty wspólnej
Zamawiaj cy zastrzega, e w przypadku wybrania oferty wspólnej wykonawca jest
zobowi zany w ci gu trzech dni od powzi cia informacji o wyborze przed  umow
reguluj  wspó prac  podmiotów wyst puj cych wspólnie;
Oferta winna zawiera  odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do
ewidencji dzia alno ci gospodarczej , aktualne za wiadczenia z urz du skarbowego i ZUS,
polisa ubezpieczeniowa dla ka dego partnera z osobna, pozosta e dokumenty sk adane s



wspólnie
Wy ej wymienione dokumenty mog  by  z one w formie orygina ów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodno  przez osob  / osoby uprawnion  do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodno  z orygina em". Brak w/w dokumentów lub z enie dokumentu w
niew ciwej formie (np. nie po wiadczone przez wykonawc  za zgodno  z orygina em
odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z post powania z mocy art 24 ust 2
pkt 3 ustawy z zastrze eniem przypadku o którym mowa w art 26 ust 3 ustawy pzp.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania si  zamawiaj cego z wykonawcami

Ka dy wykonawca ma prawo zwróci  si  do zamawiaj cego o wyja nienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców musz  by  sformu owane na pi mie,
i skierowane na adres:
Urz d Gminy Rogów ,95-063 Rogów , ul. eromskiego 23
faksem: (0-46)874-80--86
lub na adres e-mail: inwestycje@rogow.eu

Zamawiaj cy udzieli niezw ocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali
specyfikacj  istotnych warunków zamówienia chyba, e pytanie wp yn o do zamawiaj cego
na mniej ni  6 dni przed up ywem terminu sk adania ofert.

 Zamawiaj cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania si  z wykonawcami

Osoby upowa nione ze strony zamawiaj cego do kontaktowania si  z wykonawcami: Barbara
Balcerak – Makowska – pokój nr 13 tel (0-46) 874-80-12

XIV. Wadium

 Zamawiaj cy   nie wymaga wniesienia wadium
XV. Termin zwi zania ofert

Oferenci pozostaj  zwi zani ofert  przez okres 30 dni od up ywu terminu do sk adania ofert,

XVI. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi by  sporz dzona w j zyku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty zwi zane z przygotowaniem oferty ponosi sk adaj cy ofert .
3) Wykonawca mo e z  w prowadzonym post powaniu wy cznie jedn  ofert .
4) Oferta oraz wszystkie za czniki wymagaj  podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5) Je eli oferta i za czniki zostan  podpisane przez upowa nionego przedstawiciela
wykonawcy, nale y do czy  w ciwe umocowanie prawne.
6) Oferta powinna zawiera  wszystkie wymagane dokumenty, o wiadczenia i za czniki,
o których mowa w tre ci niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty powinny by  sporz dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiaj cego wzorcami - za cznikami, a w szczególno ci zawiera  wszystkie

mailto:inwestycje@rogow.eu


informacje oraz dane.
8) Poprawki w ofercie musz  by  naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisuj cej ofert .
9) Wszystkie strony oferty powinny by  spi te (zszyte) w sposób trwa y, zapobiegaj cy
mo liwo ci dekompletacji zawarto ci oferty.

2. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofert  sk ada kilka podmiotów, oferta musi spe nia  nast puj ce
warunki:
  Wraz z ofert  winna by  przed ona kopia umowy lub inny dokument potwierdzaj cy
zawarcie konsorcjum / spó ki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki zosta a zawarta umowa konsorcjum, nie mo e by  krótszy ni  termin realizacji
zamówienia
  Oferta winna by  podpisana przez ka dego partnera lub upowa nionego przedstawiciela /
partnera wiod cego
 Upowa nienie do pe nienia funkcji przedstawiciela / partnera wiod cego wymaga podpisu
prawnie upowa nionych przedstawicieli ka dego z partnerów - nale y za czy  je do oferty
  Przedstawiciel / wiod cy partner winien by  upowa niony do zaci gania zobowi za  i

atno ci w imieniu ka dego na rzecz ka dego z partnerów oraz do wy cznego
wyst powania w realizacji kontraktu - do oferty nale y za czy  o wiadczenie
  Podmioty wyst puj ce wspólnie ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za niewykonanie lub
nienale yte wykonanie zobowi za

Ofert  nale y opracowa  na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

3.1 Ofert  nale y z  w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkni tej kopercie w:
      siedzibie zamawiaj cego

Urz d Gminy Rogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów
Pokój  nr 20 - sekretariat

3.2 Koperta / opakowanie zawieraj ce ofert  powinno by  zaadresowane do zamawiaj cego
na adres - siedziby zamawiaj cego
Gmina Rogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów

3.3 Oznakowane nast puj co:
OFERTA  „ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w STEFANOWIE”

   3.4 Szczególny opis sposobu opakowania: Opatrzone nazw  i dok adnym adresem
wykonawcy



XVII. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert

1. Oferty nale y sk ada  w siedzibie zamawiaj cego

 Urz d Gminy Rogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów
Pokój nr 20 – sekretariat

do dnia  6.07.2009  r. do godz. 1030

Oferty z one po terminie b  zwrócone wykonawcom bez otwierania, po up ywie terminu
do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:
  w siedzibie zamawiaj cego
 Urz d GminyRogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów
Pokój nr 8 sala posiedze
 dnia 6.07.2009 o godz. 1100

3. Sesja otwarcia ofert
Bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy przeka e zebranym wykonawcom
informacj  o wysoko ci kwoty, jak  zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nast pi bezpo rednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu
ofert przekazane zastan  nast puj ce informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta
jest otwierana, cena, okres gwarancji,

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny

  Cena oferty uwzgl dnia wszystkie zobowi zania, musi by  podana w PLN cyfrowo i
ownie, z wyodr bnieniem nale nego podatku VAT.

  Cena podana w ofercie powinna obejmowa  wszystkie koszty i sk adniki zwi zane z
  wykonaniem  zamówienia czyli  zawiera  ostateczn  cen  (brutto), która musi
uwzgl dnia  wszystkie czynniki wyszczególnione w niniejszej Specyfikacji
  Cena mo e by  tylko jedna
Cen  oferty nale y poda  jako cen  brutto (cena netto + podatek od towarów   i us ug
VAT) która nie mo e ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

XIX. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie ni ej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium                                                Waga
Cena                                                                       100  %



Oferta wype niaj ca w najwy szym stopniu wymagania, spo ród ofert nie podlegaj cych
odrzuceniu, otrzyma maksymaln  liczb  punktów. Pozosta ym ofertom, wype niaj cym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
liczba punktów. Wynik b dzie traktowany jako warto  punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              Cena
Wzór:                         Cena najni sza/cena badana x 10pkt
Sposób oceny:                 Suma wyników ka dego z cz onków komisji x 100%

3. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejsz , pozosta e oferty
zostan  sklasyfikowane zgodnie z ilo ci  uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwy sz  ilo  punktów.

XX. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy

 Zamawiaj cy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane b dzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nale ytego wykonania w wysoko ci:
5% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawc

Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
nast puj cych formach:
1)w pieni dzu, sposób przekazania:
na konto zamawiaj cego numer konta 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040 - Bank
Spó dzielczy w Andrespolu oddzia  Rogów lub w kasie Urz du Gminy
 2) w por czeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych
4) w por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.
Sposób przekazania: nale y z  w kasie Urz du Gminy
Inne formy wnoszenia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy: weksle z por czeniem
wekslowym banku, ustanowiony zastaw na papierach warto ciowych emitowanych przez
Skarb Pa stwa lub jednostk  samorz du terytorialnego, ustanowiony zastaw rejestrowy na
zasadach okre lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

XXI. Warunki umowy

1.Zamawiaj cy podpisze umow  z wykonawc , który przed y najkorzystniejsz



    ofert  z punktu widzenia kryteriów przyj tych w niniejszej specyfikacji.
2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiaj cy powiadomi odr bnym pismem
3.Umowa zawarta zostanie z uwzgl dnieniem postanowie  wynikaj cych z tre ci
     niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4.Postanowienia umowy zawarto w: wzorze umowy, który stanowi za cznik nr 7

XXII. rodki ochrony prawnej

Wszystkim wykonawcom , je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna   lub
mo e dozna  uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów  ustawy przys uguj rodki ochrony
prawnej  okre lone w Dziale VI rodki ochrony prawnej - ustawy Prawo zamówie
publicznych

 XXIII. Og oszenia wyników przetargu

Wyniki post powania zostan  og oszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówie
publicznych oraz w siedzibie zamawiaj cego i na stronie internetowej:
www.rogow.eu  Niezale nie od og oszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestnicz cy w
post powaniu o zamówienie publiczne zostan  powiadomieni w formie pisemnej.
XXIV. Postanowienia ko cowe

Postanowienia ko cowe
  Zasady udost pniania dokumentów

Uczestnicy post powania maj  prawo wgl du do tre ci protoko u oraz ofert w trakcie
prowadzonego post powania z wyj tkiem dokumentów stanowi cych za czniki do protoko u
(jawne po zako czeniu post powania) oraz stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji
zastrze onych przez uczestników post powania. Udost pnienie zainteresowanym odbywa
si  b dzie wg poni szych zasad:

 zamawiaj cy udost pnia wskazane dokumenty po z eniu pisemnego wniosku
 zamawiaj cy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost pnianych dokumentów
 zamawiaj cy wyznaczy cz onka komisji, w którego obecno ci udost pnione zostan
dokumenty
 zamawiaj cy umo liwi kopiowanie dokumentów odp atnie, cena za 1 stron  1 z
 udost pnienie mo e mie  miejsce wy cznie w siedzibie zamawiaj cego oraz w czasie
godzin jego urz dowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj  przepisy ustawy Prawo zamówie
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Za czniki

Za czniki do specyfikacji:
1. Oferta(za  nr 1)
2. kosztorys ofertowy(za . nr 2)
3. O wiadczenie z art. 22 ustawy Prawo Zamówie  Publicznych(za .  nr 3)
4. Wykaz wykonywanych prac(za . nr 4)

http://www.rogow.eu


5. Wykaz osób ,które b  realizowa  zamówienie (za .5)
6. Wykaz sprz tu (za . nr 6)
7. Wzór umowy (za . nr  7)
8.. Projekt budowlany
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Rogów  2.06.2009r

______________________________________
Podpis osoby uprawnionej



Za cznik nr 1
IRG341/4/09

FORMULARZ   OFRTOWY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

. PRZEBUDOW  DROGI GMINNEJ nr 121151E Zacywilki-Stefanów w m. Stefanów

1.  Pe na nazwa i adres Oferenta:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………. Fax : ……………………………………….

NIP: ………………………………… Regon: ……………………………….……

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

........................................................................................................................................

2. O wiadczamy, e zapoznali my si  z tre ci  Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia  i akceptujemy warunki w niej zawarte bez zastrze .

3.Cena ofertowa (brutto) ………………………………………………………… . w tym:

netto ……………………………………. . + ………… % VAT),

(S ownie: …………………………………………………… …………………
……………. . brutto ),

   zgodnie z kosztorysem ofertowym wg wzoru stanowi cego za cznik nr 2

4. O wiadczamy, e w przypadku uznania naszej oferty za najbardziej korzystn ,
     zobowi zujemy si  do zawarcia stosownej umowy na roboty obj te zamówieniem.

5. Oferta zawiera ……………… ponumerowanych i zaparafowanych stron.

………………………………………..                      ..........................................................
(Miejsce i data)                                                                              (Podpis i piecz  przedstawiciela Oferenta)





IGR341/4/09
                                   Za cznik nr 2





IGR341/4/09
                                   Za cznik nr 3

O  W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art . 22ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004r - prawo zamówie
publicznych(tj. Dz.U. z 2007r. Nr  223,poz.1655 – tekst jednolity z poen. zmianami )

wiadczam , e :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci,
2) posiadam niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz dysponuj  potencja em technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadam pisemne zobowi zanie
innych podmiotów do udost pnienia potencja u technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia,

3) znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegam wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.

                                                                          .
.....................................................................

                                                                                          (imi  i nazwisko)
                                                       podpis i piecz  uprawnionego przedstawiciela wykonawcy



IGR341/4/09
                                   Za cznik nr 4

WYKAZ    ZREALIZOWANYCH    ZAMÓWIE

Wykaz zamówie  zrealizowanych w ci gu ostatnich ......................... lat o charakterze
i z ono ci porównywalnej z zakresem zadania b cego przedmiotem zamówienia.

Miejsce wykonywania i
Rodzaj zamówienia

(opis)

Ca kowita
warto

zamówienia

Warto , za któr
oferent by

odpowiedzialny
Czas trwania
zamówienia

Data ……………………..
.....................................................................

                                                                                          (imi  i nazwisko)
                                                       podpis i piecz  uprawnionego przedstawiciela wykonawcy



IGR341/4/09
                                   Za cznik nr 5

WYKAZ OSÓB ,KTÓRE WYKONYWA   B  ZAMÓWIENIE

l.p. Nazwisko i imi  ,
stanowisko

Kwalifikacje Zakres wykonywanych
czynno ci

Data ……………………..
.....................................................................

                                                                                          (imi  i nazwisko)
                                                       podpis i piecz  uprawnionego przedstawiciela wykonawcy



IGR341/4/09
                                   Za cznik nr 6

WYKAZ  NARZ DZI I URZ DZE  (SPRZ TU) KTÓRYMI DYSPONUJE
(lub  b dzie dysponowa  ) WYKONAWCA   – nie potrzebne skre li

wiadczam , e zamówienie zostanie zrealizowane przy u yciu nast puj cego sprz tu:

l.p. Nazwa sprz tu Liczba (szt)

Do wykazu za czam pisemne zobowi zania innych podmiotów do udost pnienia
niezb dnych do wykonania zamówienia  narz dzi i urz dze  , je eli w wykazie wykonawca
wskaza  sprz t , którymi b dzie dysponowa  ( je eli dotyczy)

Data ……………………..
.....................................................................

                                                                                          (imi  i nazwisko)
                                                       podpis i piecz  uprawnionego przedstawiciela wykonawcy



                                                                                     Za cznik nr 7

                                                Wzór umowy

UMOWA Nr   /09
zawarta w dniu xxxxxxx 2009 roku w Urz dzie Gminy Rogów pomi dzy: GMIN
ROGÓW reprezentowan   przez Wójta Gminy – Magdalen  Kolasi sk  zwanym dalej
"Zamawiaj cym"
a
……………………………………………………………………….
zwanym  dalej "Wykonawc " i reprezentowan  przez: ……zosta a zawarta umowa
nast puj cej tre ci.

§ 1.

Definicje
yte w tre ci umowy poj cia i okre lenia nale y rozumie :

1.Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okre lony w dokumentacji Zamawiaj cego
stanowi cej jej integraln  cz  na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.
2.Front robót - przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z zapleczem na
materia y i urz dzenia Wykonawcy.
3. Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót podzielony na  poszczególne etapy.
4. Odbiór cz ciowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w
dokumentacji etapu robót, który to protokó  zawiera ocen  wykonania robót.
5.Odbiór ko cowy - protokolarne, z udzia em stron umowy przekazanie przedmiotu umowy
bez zastrze  w stanie gotowym do eksploatacji u ytkowania po pozytywnym zako czeniu
odbiorów cz ciowych.
6. Wada - cecha zmniejszaj ca warto  wykonanych robót ze wzgl du na cel oznaczony w
umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacj  Zamawiaj cego lub obowi zuj cymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedz  techniczn , normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
7. Gwarancja, gwarancja jako ci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urz dzenia i
materia y oraz dokument gwarancyjny odr bnie wystawiony przez Wykonawc  na wykonany
przedmiot umowy okre laj cy zakres i terminy oraz uprawnienia okre lone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedanej.
8. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy - cz  wynagrodzenia przekazan  w
ustalonej formie (pieni dz, por czenia) nale  w przypadku niewykonania lub nienale ytej
staranno ci w wykonaniu przedmiotu umowy.
9.Si a wy sza - przez si  wy sz  Strony rozumiej  zdarzenie nag e, nieprzewidywalne i
niezale ne od woli Stron, uniemo liwiaj ce wykonanie Umowy na sta e lub na pewien czas,
któremu nie mo na zapobiec, ani przeciwdzia  przy zachowaniu nale ytej staranno ci.
dodatkowe definicje

§ 2.

Przedmiot umowy
1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegaj ce



na : PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ nr 121151E Zacywilki-Stefanów w m.
Stefanów Stefanów  o d ugo ci  1052 m i szeroko ci  4,10m

Roboty pomiarowe + inwentaryzacja  - 1,052km
Skropienie istniej cej nawierzchni bitumicznej  emulsj  bitumiczn  – 4313,2m2

Wyrównanie istniej cej nawierzchni bitumicznej mas  min.-bitum w ilo ci 50kg/m2

1052 x4,10x0,050 = 215,66t
Wykonanie warstwy cieralnej  z betonu asfaltowego gr 3cm  1052 x 4,10=4313,2m2

Plantowanie poboczy -, wyrównanie z uzupe nieniem . Materia  – destrukt bitumiczny
2 x 982 x 0,75 x 2x 0,25 x70 = 1508,00m2

Plantowanie poboczy-profilowanie 1508,00m2

 Plantowanie poboczy- zag szczenie             1508,00m2

§ 3.

Obowi zki Stron
1.Do obowi zków Zamawiaj cego nale y:
1) protokolarnie przekazanie frontu robót,
2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ca y czas realizacji przedmiotu umowy ,
3) Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za mienie Wykonawcy zgromadzone w

   miejscu sk adowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2. Do obowi zków Wykonawcy nale y:
1) przyj cie frontu robót,
2) zagospodarowanie  miejsca sk adowania na w asny koszt
3) utrzymanie porz dku, ochrona mienia znajduj cego si  na terenie budowy,
4) przestrzeganie obowi zuj cych przepisów BHP, a w szczególno ci p.po . w trakcie
wykonywania robót .
5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, je eli b dzie to niezb dne dla
zachowania terminu wykonania robót.
6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z
harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,
7) stosowanie materia ów i urz dze  posiadaj cych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniaj cych sprawno  eksploatacyjn  oraz wykonanego przedmiotu
umowy

§ 4.

wiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1.Wykonawca, po zapoznaniu si  z sytuacj  faktyczn , w tym w szczególno ci ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, e posiada niezb dn  wiedz  fachow ,
kwalifikacje, do wiadczenie, mo liwo ci i uprawnienia konieczne dla prawid owego
wykonania umowy i b dzie w stanie nale ycie wykona  roboty budowlane na warunkach
okre lonych w umowie.
2. Wykonawca wykona zlecone roboty w 100% w asnymi si ami



§ 5.

Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okre lony w § 2 umowy w terminie
    do dnia 30 wrze nia 2009
a) rozpocz cie robót nast pi po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy
b) zako czenie ca ci robót budowlanych ustala si  na dzie . 30 wrze nia 2009
2.Przez zako czenie przedmiotu umowy rozumie si  dokonanie odbioru ko cowego,
przekazanie Zamawiaj cemu wszystkich znajduj cych si  w posiadaniu Wykonawcy
dokumentów, okre lonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

                                                                           § 6.

Odbiór robót
1. Przedmiotem odbioru ko cowego jest ca  robót budowlanych i wyko czeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy.
2.W odbiorach uczestnicz : przedstawiciele Zamawiaj cego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Do obowi zków Wykonawcy nale y skompletowanie i przedstawienie Zamawiaj cemu
dokumentów pozwalaj cych na ocen  prawid owego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególno ci przekazanie:
1) protoko ów technicznych, cz ciowych i mi dzyoperacyjnych,
2) protoko ów bada ,
3) gwarancji,
4) aprobat technicznych,
5) atestów i certyfikatów jako ci,
6) deklaracji zgodno ci z PN,

4.Odbiór ko cowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiaj cego najpó niej w
terminie 1 tygodnia od powiadomienia przez wykonawc  o zako czeniu robót .
5.O osi gni ciu gotowo ci odbioru Wykonawca jest zobowi zany zawiadomi
Zamawiaj cego . Zawiadomienie dokonane winno by  na pi mie, a termin biegnie od dnia, w
którym Zamawiaj cy potwierdzi  fakt dor czenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiaj cy wyznacza dzie  i godzin  odbioru.
6.Je eli w toku czynno ci odbioru zostanie stwierdzone, e przedmiot nie osi gn  gotowo ci
do odbioru z powodu nie zako czenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywi zania si  z
obowi zków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiaj cy mo e odmówi  odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zw oce.
7. Je eli odbiór nie zosta  dokonany z winy Zamawiaj cego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawid owego zawiadomienia o gotowo ci do odbioru przez
Wykonawc , to Wykonawca nie pozostaje w zw oce z wykonaniem zobowi zania
wynikaj cego z umowy.
8.Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó , który powinien zawiera  ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiaj cego od dnia uko czenia prac. Odbiór ko cowy jest dokonany po z eniu
stosownego o wiadczenia przez Zamawiaj cego w protokole odbioru ko cowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usuni cia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
9.Je eli Zamawiaj cy, mimo osi gni cia gotowo ci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawc  nie przyst pi do czynno ci zwi zanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca mo e ustali  protokolarnie stan



przedmiotu odbioru przez powo an  do tego komisj  w sk ad, której wejdzie inspektor
nadzoru inwestorskiego - zawiadamiaj c o tym Zamawiaj cego w trybie wskazanym w ust. 5
niniejszego paragrafu umowy. Protokó  taki stanowi podstaw  do wystawienia faktury i

dania zap aty wynagrodzenia zgodnie z §8  umowy.

§ 7.

Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
1. Dla zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, tytu em kaucji gwarancyjnej
Wykonawca wniós  zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy (w formie
xxxxxxxxxxxxxxx )w wysoko ci 5% warto ci robót –brutto –tj. xxxxxxxxxxzl s ownie:
2. Zmiany formy zabezpieczenia  mog  by  dokonywane z zachowaniem ci ci i bez
zmniejszania wysoko ci.
3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadaj cy 70 % wniesionej kwoty  nast pi w terminie 30 dni od
dnia wykonania i uznania za nale yte wykonania przedmiotu umowy bez zastrze .
4. Pozosta e 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po up ywie roszcze  z tytu u r kojmi
za wady lub uchybienia w gwarancji jako ci.

§ 8.

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre lonego w §1 umowy, Strony ustalaj
wynagrodzenie rycza towe w kwocie netto……. , plus nale ny podatek VAT w wysoko ci
22%  co stanowi ……. cznie wynagrodzenie brutto wynosi  ……..z  , s ownie: ………..
2. Zap ata wynagrodzenia nale nego Wykonawcy dokonana b dzie na rachunek bankowy ,
numer konta podany na fakturze
3.Termin p atno ci wynosi 30 dni od daty dor czenia faktury zamawiaj cemu
                                                                        § 9.

kojmia za wady, gwarancja i zast pcze usuwanie wad
1.Wykonawca udziela Zamawiaj cemu gwarancji jako ci na roboty stanowi ce przedmiot
umowy.
2.Termin gwarancji ustala si  na 24 miesi ce. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty
odbioru ko cowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl dem Zamawiaj cego, je eli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszaj ce jego warto  lub u yteczno  ze wzgl du na cel okre lony w
umowie lub wynikaj cy z przeznaczenia rzeczy, albo je eli wykonany przedmiot umowy nie
ma w ciwo ci, które zgodnie z dokumentacj  robót posiada  powinien lub zosta  wydany w
stanie niezupe nym.
4.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytu u r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniej ce w czasie dokonywania czynno ci odbioru oraz za wady powsta e po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwi cych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5.Wykonawca mo e uwolni  si  od odpowiedzialno ci z tytu u r kojmi za wady fizyczne,
które powsta y wskutek wykonania przedmiotu umowy wed ug wskazówek Zamawiaj cego.
Uwolnienie si  od odpowiedzialno ci nast puje, je eli Wykonawca uprzedzi Zamawiaj cego
o gro cym niebezpiecze stwie wad lub, je eli mimo do enia nale ytej staranno ci nie
móg  stwierdzi  niew ciwo ci otrzymanych wskazówek.



6.Wykonawca nie mo e uwolni  si  od odpowiedzialno ci z tytu u r kojmi za wady powsta e
wskutek wad rozwi za , których wprowadzenia za da  oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powsta e wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwi zania
technicznego.
7.W razie stwierdzenia w toku czynno ci odbioru istnienia wady nadaj cej si  do usuni cia
Zamawiaj cy mo e:
a) odmówi  odbioru do czasu usuni cia wady,
b) dokona  odbioru i da  usuni cia wady wyznaczaj c odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrze eniem, co do stwierdzonej przy
odbiorze wady nadaj cej si  do usuni cia lub stwierdzenia takiej wady w okresie r kojmi
Zamawiaj cy mo e:
a) da  usuni cia wady wyznaczaj c Wykonawcy odpowiedni termin,
b) da  zap aty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej
warto ci u ytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 10

Roboty dodatkowe

1.Je eli konieczno  robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego
lub jest nast pstwem b dów lub zaniedba  Wykonawcy, prace takie zostan  wykonane
przez Wykonawc  bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikaj cych z
niniejszej Umowy.
2.Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez
Zamawiaj cego konieczno  wykonania wyst pi w toku realizacji przedmiotu umowy, a
których zakres nie przekracza uprawnie  Zamawiaj cego z mocy Prawa Zamówie
Publicznych zobowi zany jest wykona  przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu,
ustalaj cego zakres rzeczowy, finansowy i termy wykonania.
3.Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 b dzie ustalone kosztorysem
powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

§ 11.

Kary umowne
Strony ustalaj , e form  odszkodowania b  kary umowne z nast puj cych tytu ów:
1.Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:
za opó nienie w uko czeniu przedmiotu umowy, jak równie  za opó nienie w usuni ciu
wady stwierdzonej przy odbiorze ko cowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a tak e
w okresie gwarancji - w wysoko ci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy umowy za ka dy dzie
opó nienia. Zap ata kary umownej mo e nast pi , wed ug uznania Zamawiaj cego, poprzez
potr cenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.
2.Je eli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiaj cy mo e dochodzi
odszkodowania uzupe niaj cego.
3.Roszczenie o zap at  kar umownych z tytu u opó nienia, ustalonych za ka dy rozpocz ty
dzie  opó nienia staje si  wymagalne:
a) za pierwszy rozpocz ty dzie  opó nienia - w tym dniu,



b) za ka dy nast pny rozpocz ty dzie  opó nienia - odpowiednio w ka dym z tych dni.
4.Zmawiaj cy mo e usun  w zast pstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni te w terminie ustalonym w § 9 ust 8 umowy. Zamawiaj cy ma obowi zek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast pczego usuni cia wad. Zast pcze
usuni cie wady nie zwalnia z obowi zku zap aty kar umownych, które naliczane s  do
momentu zast pczego usuni cia wady.
5.W przypadku odst pienia od Umowy przez Zamawiaj cego nie spowodowanego win
Wykonawcy zap aci on Wykonawcy wynagrodzenie nale ne z tytu u wykonania
udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru cz ci przedmiotu umowy.
6.W przypadku zw oki w zap acie faktur Wykonawcy przys uguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

§ 12.

Si a wy sza
1.Strony b  zwolnione od odpowiedzialno ci za niewykonanie lub nienale yte wykonanie
zobowi za  wynikaj cych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienale yte wykonanie
zobowi zania nast pi o wskutek si y wy szej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2.Strona, która zamierza da  zwolnienia z odpowiedzialno ci z powodu si y wy szej
zobowi zana jest powiadomi  drug  Stron  na pi mie, bez zb dnej zw oki, o jej zaj ciu i
ustaniu.
3.Zaistnienie si y wy szej powinno by  udokumentowane przez Stron  powo uj  si  na ni .

§ 13.

Postanowienia ko cowe
1.Wszelkie zmiany postanowie  Umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem
niewa no ci.
2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maj  przepisy
Kodeksu cywilnego, je eli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych nie stanowi  inaczej.
3.Wykonawca nie mo e bez zgody Zamawiaj cego dokona  cesji wierzytelno ci,
przys uguj cej mu z tytu u realizacji Umowy na osoby trzecie.
4.Wszelkie pisma przewidziane umow  uwa a si  za skutecznie dor czone (z zastrze eniami
w niej zawartymi), je eli zosta y przes ane za zwrotnym potwierdzeniem przez drug  Stron
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dor czenia
pod nast puj cy adres:
Zamawiaj cy:
Gmina Rogów
ul. eromskiego 23
95-063 Rogów
Wykonawca:

Ka da ze Stron zobowi zuje si  do powiadomienia drugiej Strony o ka dorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dor czenie dokonane
na ostatnio wskazany adres b  uwa ane za skuteczne.
5.Nag ówki paragrafów nie stanowi  tre ci umowy i nie b  brane pod uwag  przy jej
interpretacji.

6.Strony deklaruj , i  w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikaj cego z interpretacji



lub wykonania umowy, podejm  w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygni cia takiego sporu. Je eli rokowania, o których mowa powy ej nie doprowadz  do
polubownego rozwi zania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszcz cia
rokowa , spór taki Strony poddaj  rozstrzygni ciu przez s d w ciwy dla Zamawiaj cego.
7. Przedstawicielami Stron s :
a) Zamawiaj cego: Wójt Gminy –Magdalena Kolasi ska
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Janusz Strugi ski
a) Wykonawcy:
- Kierownik budowy:
8.Umow  sporz dzono w czterech jednakowo brzmi cych egzemplarzach po dwa
   egzemplarze dla ka dej ze stron.

 ZAMAWIAJ CY                                                                     WYKONAWCA
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1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi nr 121151 E  w m. Stefanów, o d ugo ci 1052 m

2. Podstawa opracowania
Podstaw  opracowania stanowi :

- Zlecenie Gminy Rogów

- Mapa sytuacyjna w skali 1:500

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich

usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysoko ciowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

3. Stan istniej cy
Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdni  o nawierzchni bitumicznej , nawierzcnia

posiada struktur  otwart ,oliczne sp kania siatkowei i jest cz ciowo skoleinowana

przebiega od drogi powiatowej Niesu ków - Ko acin – Je ów przez wie  Stefanów do

miejscowo ci Zacywilki i drogi powiatowej S upia – Ko acinek co uzasadnia potrzeb

wykonania nawierzchni bitumicznej na w/w drodze w m. Stefanów.  Przed

przyst pieniem do wykonania warstwy wyrównawczej z mas mineralo-bitumicznych,

istniej ca nawierzchnia  wymaga skropienia emulsj  bitumiczn .

 Grubo  nawierzchni bitumicznej oko o 5 cm. Istniej ca nawierzchnia jest

traktowana jako  warstwa podbudowy.

Niweleta drogi przebiega w poziomie terenu. Odwodnienie drogi odbywa si

powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i pod ne na przyleg y grunt.  Teren,

przez który przebiega droga zalegaj  grunty niewysadzinowe: wiry, piaski drobno i

rednioziarniste. Poziom wody gruntowej stabilny. Dla w/w gruntów i warunków

wodnych przyj to grup  no no ci G1.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudow  drogi projektuje si  istniej cym ladem, uwzgl dniaj c pas terenu

przeznaczony na drog  o szer. 8,0 m, oraz istniej ce zagospodarowanie pasa

drogowego i terenu przyleg ego. Wszystkie elementy projektowanej przebudowy



drogi (jezdnia) mieszcz  si  w granicach istniej cego pasa drogowego. Punkty

charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym.

W profilu pod nym projektowana droga wyniesiona zostanie powy ej

istniej cej niwelety rednio 5 cm.

Nie spowoduje to istotnych zmian ukszta towania wysoko ciowego przyleg ego

terenu, a poprawi odwodnienie na przyleg y teren. Pochylenia pod ne niwelety

odzwierciedlaj  pochylenia istniej ce.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki

poprzeczne.

5. Konstrukcja nawierzchni
Po ustaleniu z Inwestorem zaprojektowano nast puj  konstrukcje nawierzchni dla

KR-1 :

Od km: 0+000 do km 1+052

- warstwa cieralna z betonu asfaltowego  gr. 3 cm frakcja 0-12,8 mm

- warstwa wyrównawcza z mas min. –bitum. w ilosci 50 kg/m2

- istniej ca nawierzchnia bitumiczna

6. Parametry techniczne
- klasa drogi D

- pr dko  projektowa 30 km/h

- jezdnia w km 0+000 – 1+052  szer. 4,10 m

- pobocza z destruktu bitumicznego  2,0 x 0,75 m  i 2 x 0,25 m

7. Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywa  si  b dzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i

pod ne na przyleg y przepuszczalny grunt.

8. Oznakowanie drogi
Oznakowanie pionowe pozostaje istniej ce



9. Zakres robót:
- roboty pomiarowe + inwentaryzacja

1,052 km

- skropienie istniej cej nawierzchni bitumiczne emulsj  bitumiczn

            1052 x 4,1 =4313,2 m2

- wyrównanie  istniej cej nawierzchni bitumicznej mas  min.-bitum w ilo ci 50 kg/m2

1052 x 4,10 x 0,050   =  215,66 t

- wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm

           2100 x 4,10   = 4313,20 m2

- uzupe nienie, plantowanie i zag szczenie poboczy

           2 x 982 x 0,75 +2 x 0,25 x 70 = 1508,00 m2

10. Przedmiar robót i kosztorys
Przedmiar robot i kosztorys sporz dzono w oparciu o projektowany zakres

robót wg zasad okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004r w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu

inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz wed ug aktualnie obowi zuj cych

cenników i cen.



Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy

Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zosta a sporz dzona zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robót oraz kolejno  realizacji obiektów.
Przedsi wzi cie pod nazw  ,,Przebudowa drogi gminnej nr 121151 E w

miejscowo ci Stefanów  gmina Rogów ‘’ swym zakresem obejmuje:

 Wzmocnienie konstrukcji jezdni i poboczy,

2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog  stwarza
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Do najwa niejszych elementów zagospodarowania, które mog  podczas

budowy stwarza  zagro enie zaliczy  nale y prace wykonywane „pod ruchem”.

Prace te s  zawsze bardzo niebezpieczne i nale y zwróci  szczególn  uwag  na ich

odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

3. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas
realizacji robót budowlanych.

Zakres robót obejmuje nast puj ce pozycje;

 roboty drogowe wykonywane „pod ruchem”
W zwi zku z w.w. robotami niezb dne jest podj cie czynno ci maj cych na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w

maksymalnym stopniu ograniczy  ryzyko powstawania wypadków i katastrof.

Ka da z wymienionych kategorii robót powinna posiada  plan i procedur  bezpiecznego jej wykonywania, za  pracownicy powinni
by  przeszkoleni na okoliczno  prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed
przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowi zkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie

przeszkolenia ka dego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie



bezpiecze stwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by  prowadzone przez osob

posiadaj  stosowne uprawnienia i wiedz  oraz umiej tno  przekazywania wiedzy

uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maj  obowi zek po wiadczy  w asnym

podpisem nabycie wiedzy, która zosta a im przekazana

w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowi zane do

przekazania osobie prowadz cej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w

którym powinny by  w sposób szczególny eksponowane zagro enia zwi zane z

robotami kategorii wymienionych w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy ni szych szczebli maj  obowi zek sprawdzenia, czy

pracownik przyst puj cy do pracy zosta  przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii

wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwróci  uwag  pracownikom podejmuj cym

prac  na szczególne rodzaje zagro  wi ce si  z dan  kategori . Dodatkowo, kierownicy

powinni pouczy  pracowników o obowi zku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania

si  innych pracowników do obowi zuj cych zasad bezpiecze stwa, a w razie ra cych

przypadków - zg aszania takich zdarze  prze onym.

Kierownik budowy i nadzór jest zobowi zany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpiecze stwa i higieny pracy i sporz dzania raportu z tej czynno ci.

5. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym
zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk
ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro .

Kierownik budowy i nadzór mog  wykorzystywa  dla zapewnienia

bezpiecze stwa robót nast puj ce rodki techniczne i sposoby organizacji robót;

 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s  roboty szczególnie

niebezpieczne,

 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniaj cych bezpiecze stwo,

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by

zagro enia dotyczy y mo liwie jak najmniejszej liczby pracowników i mia y

miejsce w porze gdy potencjalne zagro enia tak pracuj cych na budowie jak i

ewentualnych osób postronnych s  minimalne,



 zapewnienie pracownikom pracuj cym w strefach zagro enia niezb dnych

indywidualnych rodków ochrony,

 zapewnienie niezb dnych sprawdze  sprawno ci i stanu technicznego

wykorzystywanych maszyn i urz dze  technicznych pod k tem zapewnienia

bezpiecze stwa,

 zapewnienia w ciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas

przerw w pracy (np. g bokie wykopy, urz dzenia elektryczne pod napi ciem,

zabezpieczenie maszyn i sprz tu przed uruchomieniem przez osoby

nieupowa nione, etc.),

 zorganizowanie miejsca gdzie mo na udziela  pierwszej pomocy osobom

poszkodowanym w wypadkach,

 zorganizowanie s by odpowiadaj cej za bezpiecze stwo i ochron  mienia na

budowie.

Szczegó owy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z
cytowanym na wst pie rozporz dzeniem.
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I. CZ  OGÓLNA

a) Wykonanie przebudowy  drogi gminnej nr 121151 E w m. Stefanów  na  terenie gminy Rogów o
cznej d ugo ci   1,052 km.

b) Przedmiot i zakres robót:
Przedmiotem jest przebudowa drogi gminnej nr 121151E w m. Stefanów

Zakres robót obejmuje:

- roboty  pomiarowe                                                                                                   - 1,052 m

- skropienie istniej cej nawierzchni emulsj  asfaltow                                            - 4313,2 m2

- wyrównanie istniej cej nawierzchni mas  min.-bitum.                                        – 215,66 t

- wykonanie warstwy cieralnej gr. 3,0 cm        - 4313,2 m2

- uzupe nienie, profilowanie i zag szczenie poboczy 75,4 m3 /     -  1508,0 m2

c)  Nie przewiduje si  prac towarzysz cych i robót tymczasowych.

d) Informacje o terenie:
      Obecnie droga posiada nawierzchni  bitumiczn  ,droga przebiega

         istniej cym ladem. W pasie drogowym zlokalizowany jest wodoci g i kabel telekomunikacyjny.
         Poziom wody gruntowej znajduje si  powy ej 2,50 m.

e) Podzia  wed ug wspólnego S ownika Zamówie :

 45111200-0    Roboty przygotowawcze:
                         - roboty pomiarowe
45233140-2    Roboty drogowe:
                        -  skropienie istniej cej  nawierzchni emulsj  asfaltow
                        - wyrównanie istniej cej nawierzchni mas  min.-bitum.

                 - wykonanie nawierzchni: warstwa cieralna,
45233161-5    cie ki piesze:
                       - roboty wyko czeniowe: uzupe nienie destruktem bitumicznym
                         wyprofilowanie i zag szczenie poboczy  gruntowych.

2. Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania poszczególnych asortymentów robót
    zawieraj ce:

- okre lenia podstawowe, zawieraj ce definicje poj  i okre le  nigdzie wcze niej
niezdefiniowanych, a wymagaj cych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót       ( D.00.00.00.)      Wymagania ogólne),

- wymagania dotycz ce w ciwo ci wyrobów budowlanych oraz niezb dne
wymagania zwi zane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sk adowaniem i kontrol  jako ci,

- wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych lub zalecanych do wykonania
robót zgodnie z za on  jako ci ,

- wymagania dotycz ce rodków transportu,
- wymagania dotycz ce wykonania robót z podaniem sposobu wyko czenia

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó ów
technologicznych,

- opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem robót w nawi zaniu
do dokumentów odniesienia (dokumenty b ce podstaw  do wykonania robót,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne),

- wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót,
- opis sposobu odbioru robót,
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D–M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

                                                                      1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi si  do wymaga  wspólnych dla
poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru Robót, które zostan
wykonane w ramach przebudowy drogi gminnej nr 121151 E w m. Stefanów o cznej d ugo ci  1052 m
Zapis Polskie Normy u yty w Specyfikacjach nale y rozumie  jako „Polskie Normy lub ich odpowiedniki”,
których wymagania techniczne s  zgodne z normami mi dzynarodowymi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale y je
stosowa   przy wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
1.3.1. Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.  Roboty pomiarowe
D.04.00.00  PODBUDOWY
D.04.03.01.  Skropienie nawierzchni emulsj  asfaltow
D.04.08.01.  Wyrównanie istniej cej nawierzchni mas  min.-bitum.
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05.B. Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa cieralna
D.06.00.00. ROBOTY WYKO CZENIOWE
D.06.03.01. uzupe nienie poboczy wraz z profilowaniem i zag szczeniem

1.4. Okre lenia podstawowe
yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-
ytkow  (droga) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).
1.4.2. Droga  - budowla wraz z drogowymi obiektami in ynierskimi, urz dzeniami oraz instalacjami,

stanowi ca ca  techniczno-u ytkow , przeznaczon  do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowana w pasie drogowym

1.4.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument
przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania
polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem, Wykonawc  i projektantem.

1.4.4. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.5. Jezdnia - cz    drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania

robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach
dwujezdniowych- z pasem dziel cym  jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami

rowów.
1.4.10. Koryto -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  u enia  w  nim  konstrukcji

nawierzchni.
1.4.11. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,

cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze ,
szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.



1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen
jako ci materia ów oraz robót.

1.4.13. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj
projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/
Kierownika projektu.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci
od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow ,
zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .

1.4.15. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzeni  nad i pod jego
powierzchni , w którym s  zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urz dzenia
techniczne zwi zane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obs ug  ruchu, a tak e urz dzenia
zwi zane z potrzebami zarz dzania drog .

1.4.18. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia
urz dze  organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci
przemarzania.

1.4.20. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod
nawierzchni , ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.23. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej
ich wykonania.

1.4.24. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.

1.4.25. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-

ytkowych.  Zadanie  mo e  polega  na  wykonywaniu  robót  zwi zanych  z  budow ,
modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.26 Przebudowa drogi – wykonywanie robót, w których wyniku nast puje podwy szenie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniej cej drogi, niewymagaj cy zmiany granic
pasa drogowego.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na
terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i
wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj
projektow :

Zamawiaj cego;
sporz dzon  przez Wykonawc ;

1.5.2.1. Dokumentacja sporz dzona przez Zamawiaj cego:



przedmiar robót,
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc
Wykonawca we w asnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:
a) Plan zabezpieczenia dowozu materia ów budowlanych po istniej cej sieci dróg oraz ewentualnych
dróg technologicznych
b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy
c) zatwierdzony plan gospodarki odpadami
Je eli w trakcie wykonywania Robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Rysunków, Wykonawca
sporz dzi  brakuj ce  rysunki  i  Specyfikacje  na  w asny  koszt  w  4  egzemplarzach  i  przed y  je
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawc
Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien zapatrze  wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwi zane i inne dane
potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca mo e sk ada  te informacje kolejno w cz ciach, ale ka da
przed ona  cz  musi  by  w  dostatecznym  stopniu  kompletna  by  mog a  by  sprawdzona  i
zatwierdzona przez upowa nione jednostki niezale nie od ca ci projektu.
1.5.2.4. Rysunki przyj te przez Inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru powinien sformu owa  komentarz i/lub zastrze enia dotycz ce rysunków,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawc , w ci gu 28 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrze enia nale y uwa  za przyj te  przez  Wykonawc  je li  w ci gu 7  dni  od daty
otrzymania nie zg osi zastrze  na pi mie. Wykonawca przed z eniem rysunków, dokumentacji i
danych powinien skonsultowa  si  z Inspektorem nadzoru.
Notatka dotycz ca konsultacji powinna by  dostarczona co najmniej 7 dni przed dat  konsultacji oraz,
je li wymagane przez In yniera, Wykonawca powinien dostarczy  rysunki w wymaganej ilo ci kopii co
najmniej 7 dni przed dat  konsultacji.

1.5.2.5. RYSUNKI POWYKONAWCZE
Wykonawca powinien bezzw ocznie uzupe ni  dokumentacj  oraz rysunki dostarczone In ynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczy
In ynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla ka dego
uko czonego odcinka robót, który b dzie przekazany do u ycia lub b dzie wykorzystany przez
specjalistyczn  firm  lub Zamawiaj cego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pó niej ni  14 przed
dat  przekazania.
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i
elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i
wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia ci ci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez
teren budowy przez ca y czas trwania Kontraktu a  do jego uko czenia.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

 do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt
organizacji ruchu powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w
tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne rodki niezb dne
do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.



W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektorem
nadzoru. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres
realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  kontraktow .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy   w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze
lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
iii) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie
jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na
terenie budowy i powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane
przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa
roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za



wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego
dzia alno ci .
Inspektor nadzoru b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy
Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych.
Jednak e, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie

 one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne
zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków
(ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie powiadamia  Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru mo e poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy.
Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony
fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i
higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez
ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robót powinien by
uwzgl dniony w cenie kontraktowej.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi
robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia
robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w
sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie
zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e
z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.
1.5.13. Zgodno  z wymaganiami zezwole
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na w asny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmuj  zezwolenia na zmian  ruchu, zezwolenia dotycz ce trasy, zezwolenia na
pobyt, na u ywanie krótkofalówek, na rozpocz cie robót lub na zmian  po enia u yteczno ci
publicznych, itd.)
W ci gu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi  Inspektorowi
nadzoru list  wszystkich pozwole  wymaganych do rozpocz cia i zako czenia robót zgodnie z
Programem.
W porozumieniu z w adzami lokalnymi i u ytkownikami u yteczno ci publicznych, Zamawiaj cy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawc , w pe ni udokumentowanych wniosków o zezwolenia
dla wykonania poszczególnych odcinków robót.
Je li Wykonawca trzyma si  tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opó nie  zwi zanych ze zbyt
pó nym wydaniem jakichkolwiek zezwole  na wykonanie robót poniesie Zamawiaj cy.
Wykonawca powinien stosowa  si  do wymaga  tych zezwole  i powinien umo liwi  instytucji
wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umo liwi  instytucji uczestniczenie w
procedurach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniaj  Wykonawcy z odpowiedzialno ci
zwi zanych z Kontraktem.



1.5.14. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia
maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s
pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne
odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Ró nice
pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie opisane
przez Wykonawc  i przed one Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.15. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno
Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  Inspektora nadzoru i post powa  zgodnie
z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia
w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie czasu
wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow .

2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz
próbki materia ów.
Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania ST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie
materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest
zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpocz ciem
eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj  raporty z
bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji,
uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów
pochodz cych ze róde  miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si
potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów
miejscowych b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które
zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na
danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy i

one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów

zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie nieprzyj ciem, usuni ciem  i niezap aceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju
materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed u yciem tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne



z uwagi na wykonanie bada  wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one u yte do robót,
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci i by y dost pne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
2.6. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by
pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do
akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by  spe nione
nast puj ce warunki:
a) Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie

odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach.

3. sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale  w
wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy,
zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych.
rodki transportu nie spe niaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru,

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.



Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez
Wykonawc  na  w asny  koszt,  z  wyj tkiem,  kiedy  dany  b d  oka e  si  skutkiem  b du  zawartego  w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada
materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w czasie okre lonym przez
Inspektora nadzoru, pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

6. kontrola jako ci robót
6.1. Program zapewnienia jako ci
Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony
sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :

organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów
robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pe  kontrol  robót  i  jako ci  materia ów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  mo e  za da  od  Wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada  i  ich  cz stotliwo  s  okre lone  w  ST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  wiadectwa,  e  wszystkie  stosowane  urz dzenia  i  sprz t
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .



Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn
ujemnie  na  wyniki  bada ,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  u ycie  do  robót  badanych
materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez
Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiaj cy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru  kopie raportów z wynikami bada  jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów powinien udzieli  mu
niezb dnej pomocy.
Inspektor nadzoru, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST
na podstawie wyników w asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez
Wykonawc .
Inspektor nadzoru powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i
robót z dokumentacj  projektow  i ST. Mo e równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc ,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  niezale nemu laboratorium. W takim przypadku
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez
Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi

okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i
dokumentów technicznych,

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie

 obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1
i które spe niaj  wymogi ST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone
przez Wykonawc  Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  b  dokonywane  na  bie co  i  b  dotyczy  przebiegu  robót,  stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne,
dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone  do  dziennika  budowy  protoko y  i  inne  dokumenty  b  oznaczone  kolejnym  numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
dat  uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych
odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z
podaniem, kto je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si .  Projektant
nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

(2) Ksi ka obmiarów
Ksi ka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj cy  na  rozliczenie  faktycznego  post pu  ka dego  z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach
przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci

materia ów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  bada  Wykonawcy  b  gromadzone  w  formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót.
Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozosta e dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  si ,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)  nast puj ce

dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  b  zawsze  dost pne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.



7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  b dzie  okre la  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacj
projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i
Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo
wzd  linii osiowej.
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako

ugo  pomno ona przez redni przekrój.
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i  sprz t  pomiarowy zostan  dostarczone przez  Wykonawc .  Je eli  urz dzenia te lub sprz t
wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wa enia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST.

dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru..
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e
w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie
oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej  cz ci  robót  do  odbioru  zg asza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego
robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w
warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja
dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga
przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru
ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a

sporz dzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów

za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót
cicielom urz dze ,

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. podstawa p atno ci
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana
przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :

robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt  dostosowania  si  do  wymaga  warunków  umowy  i  wymaga  ogólnych  zawartych  w  D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa
ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,

poziomych, barier i wiate ,
(b)utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwi zane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami).
2. Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  14,  poz.  60  z  pó niejszymi

zmianami).
D. 01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

1. WST P
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktów wysoko ciowych i sporz dzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 121151 E w m. Stefanów gmina
Rogów
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia   zawarte  w  niniejszej  ST  dotycz  zasad  prowadzenia  robót  zwi zanych  z  wszystkimi
czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie przebiegu trasy projektowanej drogi na
odcinku d ugo ci 1,052 km
W zakres robót pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów
wysoko ciowych (reperów roboczych za onych w terenie dowi zanych do reperów
pa stwowych);

b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych;
d) zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwa y,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz

oznakowanie w sposób u atwiaj cy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;



e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z cz stotliwo ci  wskazan  w Dokumentacji
Projektowej;

f) wyznaczenie roboczego pikieta u trasy min. co 50 m poza granic  robót,
g) oznaczenie pikieta u w sposób trwa y oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na

bie co do ko ca okresu gwarancyjnego;
h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Punkty g ówne trasy -  punkty  za amania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz  pocz tkowy

i ko cowy punkt trasy.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Rodzaje materia ów
Do  utrwalenia  punktów  g ównych  trasy  nale y  stosowa  pale  drewniane  z  gwo dziem  lub  pr tem
stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy
powinny mie rednic  0,15 - 0,20 m i d ugo ci 1,5 - 1,7 m.
Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy 0,05 - 0,08 m i d ugo ci
oko o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe o rednicy 5 mm i

ugo ci 0,04 - 0,05 m.
wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.

Do stabilizowania roboczego pikieta u trasy, poza granic  pasa robót stosowa  pale drewniane o rednicy
od 0,15 do 0,20 m i d ugo ci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni  z In ynierem.
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej nale y stosowa  materia y zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-1 i G-2.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.1. Sprz t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory ,
dalmierze ,
tyczki,
aty,

ta my stalowe, szpilki.
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru.

4. Transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1. Transport sprz tu i materia ów
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu.

5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego dane zawieraj ce
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy reperów.
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. Prace pomiarowe
powinny by  wykonane przez osoby  posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach wykrytych w
wytyczeniu  punktów  g ównych  trasy  i  reperów  roboczych.  B dy  te   powinny  by  usuni te  na  koszt
Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w Dokumentacji Projektowej s  zgodne z
rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni
si  od rz dnych okre lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowa  o tym Inspektora



nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej i rz dnych rzeczywistych zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci
Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w
oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów.
Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze
w czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora  zostan  zniszczone przez
Wykonawc , a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do
obowi zków Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych
Punkty wierzcho kowe trasy i  inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy

yciu pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych,
po onych poza granic  robót ziemnych.
Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi trasy
drogowej. Maksymalna odleg  mi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej powinna by  nie
wi ksza ni  200 m.
Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych,
istniej cych budowlach wzd  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y
za  w postaci s upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie
w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po
wyrównaniu  by  mniejszy  od  4  mm/km,  stosuj c  niwelacj  podwójn  w  nawi zaniu  do  reperów
pa stwowych.
Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe tablice zawieraj ce wyra ne  i jednoznaczne
okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej.
5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej nale y wykona  w oparciu o Dokumentacj  Projektow , przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pa stwowej.

 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich (kierunkowych) w
odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
mo e  by  wi ksze  ni  3  cm  dla  drogi  ekspresowej  i  5  cm  dla  pozosta ych  dróg.  Rz dne  niwelety
punktów  osi  trasy  nale y  wyznaczy  z  dok adno ci  do  1  cm  w  stosunku  do  rz dnych  niwelety
okre lonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt.2.1.
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów na powierzchni
terenu  zgodnie  z  Dokumentacj   Projektow .  Do  wyznaczania  kraw dzi   nasypów    nale y  stosowa
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale y stosowa  w przypadku nasypów o wysoko ci
przekraczaj cej 1 metr . Odleg  mi dzy palikami lub wiechami nale y dostosowa  do
ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Dla sprawdzenie prawid owo ci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazuj ce
pochylenie skarp. Skarpowniki nale y ustawia  w odleg ciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o kszta cie
zgodnym z Dokumentacj  Projektow .
5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
W oparciu o poligonizacji pa stwowej i osnowy realizacyjnej nale y wykona  geodezyjn
inwentaryzacj  powykonawcz  sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanie  zmiany na map  zasadnicz
uzyskuj c potwierdzenie Starostwa Powiatowego w Brzezinach Wydzia u Geodezji i Kartografii.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spe nia  wymagania Rozporz dzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia  26 sierpnia 1991 poz. 376.
5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granic  robót wraz z odtworzeniem wysoko ciowym mo e by
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by  wykonane przed przyst pieniem do robót obj tych Projektem.

6. Kontrola jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.



6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych
nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1 kilometr trasy drogowej.
Jednostk  obmiaru Robót zwi zanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granic  pasa robót jest 1
pkt.

8. Odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1. Sposób odbioru robót
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przek ada Inspektorowi
nadzoru.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dot. podstawy p atno ci podano w STD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

przygotowanie i oznakowanie robót,
sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
wyznaczenie punktów roboczego pikieta u trasy,
ustawienie skarpowników z wyznaczeniem pochylenia skarp,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wst p
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania i odbioru Robót
zwi zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 121151 E  w m. Stefanów

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed u eniem nast pnej warstwy nawierzchni.
Warstwy konstrukcyjne bitumiczne skropione b  emulsj  asfaltow  szybkorozpadow - 4313,2 m2
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów
Materia y do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musz  by  zaakceptowane przez In yniera i
musz  posiada  Aprobat  Techniczn  IBDiM.
Do ka dej ilo ci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza do czona powinna by  deklaracja zgodno ci
z Aprobat  Techniczn  na wyrób.
2.2. Emulsja asfaltowa



Do skropienia podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie nale y u  emulsj
asfaltow  kationow redniorozpadow  K-2 o w ciwo ciach zgodnych z „Warunki Techniczne. Drogowe
Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99”, IBDiM Warszawa 1999, Zeszyt 60.
Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej redniorozpadowej  K2 :

Lp. ciwo ci Metoda badania Wymagania
1  Zawarto  lepiszcza ,% wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.3 50 – 70
2 Lepko  wg Englera E wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.4 > 3
3 Lepko  BTA,  4 mm, s wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.5 < 15
4 Jednorodno , %  0,63 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 < 0,10
5 Jednorodno , %  0,16 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 < 0,25
6 Sedymentacja , % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.8  5,0
7 Przyczepno  do kruszywa, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.9.  85
8 Indeks rozpadu wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.10. 80 - 130

Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych nale y u  emulsj  asfaltow  kationow
szybkorozpadow  o w ciwo ciach zgodnych z „Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje
Asfaltowe EmA-99”, IBDiM Warszawa 1999, Zeszyt 60.
Tabela 2. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej  K1-65 :

Lp. ciwo ci Metoda badania Wymagania
1  Zawarto  lepiszcza ,% wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.3 63 - 67
2 Lepko  wg Englera E wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.4 > 6
3 Jednorodno , %  0,63 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 < 0,10
4 Jednorodno , %  0,16 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 < 0,25
5 Sedymentacja , % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.8  5,0
6 Przyczepno  do kruszywa, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.9.  85
7 Indeks rozpadu wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.10. < 90

2.3. Przechowywanie materia ów
Warunki przechowywania emulsji nie mog  powodowa  utraty jej cech i obni enia jako ci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by  zgodny z zaleceniami producenta.
3. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.1. Sprz t do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni nale y stosowa  szczotki mechaniczne. Zaleca si  u ycie
urz dze  dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by  wykonana z twardych elementów
czyszcz cych i s  do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze  przylegaj cych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiada  mi kkie elementy czyszcz ce i s  do zamiatania.
Zaleca si  u ywanie szczotek wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce.

Sprz t pomocniczy:
- spr arki,
- zbiorniki z wod ,
- szczotki r czne.

3.2. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa  skrapiark  lepiszcza wyposa on  dodatkowo w lanc
do r cznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by  wyposa ona w urz dzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalaj ce na sprawdzanie i regulowanie nast puj cych parametrów:
- temperatury rozk adanego lepiszcza,
- ci nienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotów pompy dozuj cej lepiszcze,
- pr dko ci poruszania si  skrapiarki,
- ilo ci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by  izolowany termicznie, tak aby by o mo liwe zachowanie
sta ej temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewni  rozk adanie lepiszcza z tolerancj 10 % od ilo ci za onej.
W miejscach trudnodost pnych nale y stosowa  ko cówk  (lanc ) po czon  ze skrapiark  do

cznego skropienia.
4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1. Transport   emulsji
Transport emulsji powinien odbywa  si  w cysternach samochodowych.
Dopuszcza si  stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny by  przedzielone przegrodami, dziel cymi je na komory o pojemno ci nie
wi kszej ni  1 m3, a ka da przegroda powinna mie  wykroje umo liwiaj ce przep yw emulsji.



Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sk adowania emulsji powinny by  czyste
i nie powinny zawiera  resztek innych lepiszczy.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ciu lu nego materia u, brudu, b ota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przy u yciu spr onego powietrza.
5.2. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by  oczyszczona.
Je eli do oczyszczenia warstwy by a u ywana woda to skropienie lepiszczem mo e nast pi  dopiero
po wyschni ciu warstwy.
Skropienie warstwy mo e rozpocz  si  po akceptacji przez In ynier jej oczyszczenia.
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by  zgodna z temperatur  zalecan  przez
Producenta.
Skropienie powinno by  równomierne, a ilo  rozk adanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna
by  równa ilo ci za onej w p.5.2.1.
Skropiona emulsj  asfaltow  warstwa powinna by  pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezb dny do ca kowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.
Przed u eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy
skropion  warstw  nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj c tylko niezb dny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by  przez Wykonawc  naprawione.
5.2.1. Zu ycie emulsji
Orientacyjne zu ycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 do skropienia
warstw konstrukcyjnych powinno by  w takiej ilo ci, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilo ci asfaltu
wynosi y odpowiednio:

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie                0,5  0,7 kg/m2,
nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2  0,5 kg/m2,
po czenie nowych warstw (podbudowa- wi ca- cieralna) 0,1  0,3 kg/m2.

Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni dróg o kategorii ruchu KR 3 6 nale y przestrzega
zasady skrapiania jak najmniejsz  ilo ci  emulsji.

6. Kontrola jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Badania i kontrola przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi  próbne skropienie w celu
okre lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre lenia wymaganej ilo ci lepiszcza w
zale no ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Dok adne zu ycie emulsji powinno
by  ustalone  na  odcinku  próbnym,  w  zale no ci  od  rodzaju  warstwy  (poza  budow ,  w  miejscu
zaproponowanym przez Wykonawc  i zaakceptowanym przez In ynier).
6.2. Badania i kontrola w czasie robót
6.2.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna by  oparta na atestach producenta (deklaracja zgodno ci) z tym, e
Wykonawca powinien kontrolowa  dla ka dej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepko  wg EmA-
99. Wyniki bada  powinny by  zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.
6.2.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia lepiszcza
Jednorodno  skropienia powinna by  sprawdzana wizualnie.
Kontrol  ilo ci rozk adanego lepiszcza po odparowaniu wody nale y wykona  wed ug metody
podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i
kruszywa”. Badanie nale y przeprowadza  ka dorazowo przed rozpocz ciem pracy skrapiarki w
danym dniu oraz w ci gu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki bada  z bie cej kontroli emulsji, ilo ci
roz onego lepiszcza, deklaracje zgodno ci producenta.
Odbioru dokonuje In ynier na podstawie wyników bada  Wykonawcy i ogl dzin warstwy.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.



9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2  oczyszczenia i skropienia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:

zakup i dostarczenie materia ów
mechaniczne oczyszczenie ka dej ni ej po onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wod  lub u yciem spr onego powietrza,

czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze .
nape nienie skrapiarek lepiszczem,
podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilo ci zgodnie z pkt.5.2.1,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi zane
1. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa". Zalecane przez

GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.
2 „Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt

60.

D.04.08.01. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

1. Wst p

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ramach przebudowy drogi gminnej

nr 1211511 E  w m. Stefanów

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonywaniem warstwy wyrównawczej o uziarnieniu  0/12,8 mm w ilo ci 215,66 ton.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wype niacza kamiennego o okre lonym sk adzie i

uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedni  ilo ci  asfaltu, wytworzona

w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym,

ona i zag szczona.
1.4.4. Pozosta e  okre lenia  podane  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  zamieszczonymi  w  ST  D-M.00.00.00.

"Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 2.
Poszczególne rodzaje materia ów powinny pochodzi  ze róde  zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materia u nale y, po wykonaniu odpowiednich bada ,
opracowa  skorygowan  recept .
2.1. Materia y do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy wyrównawczej o uziarnieniu
0/12.8mm nale y stosowa :
- asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunków polskich;
- kruszywa amane granulowane (piasek amany, mieszanka drobna granulowana,, grys) wg PN-B-

11112 lub amane zwyk e wg PN-B-11112, (za wyj tkiem kruszyw ze ska  osadowych)
- wir i mieszank  wg PN-B-11111,
- grys i wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg PN-S-96025 Za cznik G,
- piasek wg PN-B-11113,
- wype niacz mineralny wg PN-S-96504.



3. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 3.
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.05.03.05.A p. 3.
4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4.
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D.05.03.05.A p 4.

5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne”, pkt. 5.
5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej
Wykonawca przygotuje recept  laboratoryjn  na mieszank  betonu asfaltowego, któr  przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Projektowanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sk adników mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilo ci asfaltu,
- okre leniu w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej i porównaniu uzyskanych wyników z

wymaganiami podanymi w ST.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne. Rz dne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wyrównawczej z
BA 0/12,8 mm podano w tablicy 1.

Tablica1. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy
wyrównawczej z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm

wymiary w %
Wymiar oczek sit #, mm
Przechodzi przez:

Rz dne krzywych granicznych
uziarnienia mieszanki mineralnej
0/12,8 mm

16,0 100
12,8 85 – 100
9,6 70 – 100
8,0 62 – 84
6,3 55 – 76
4,0 45 – 65
2,0 35 – 55
Zawarto  ziarn > 2,0 mm 45 – 65
0,85 25 – 45

0,42 18 – 38

0,30 15 – 35

0,18 11 – 28

0,15 9 – 25

0,075 3 – 9

Orientacyjna zawarto  asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej %,
m/m

4.5 – 6.0

Zaprojektowana mieszanka BA 0/12,8 mm dla wykonania warstwy wyrównawczej powinna spe nia
wymaganie podane w tablicy 2 Lp.1÷5. Wykonana warstwa wyrównawcza z mieszanki BA 0/12,8mm
powinna spe nia  wymagania podane w tablicy 2 Lp. 6 7.
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanki BA 0/12,8mm oraz wykonanej z niej warstwy wyrównawczej.
Lp. W ciwo ci Wymagania

1. Modu  sztywno ci pe zania 1), MPa nie mniej ni nie wymaga si
2. Stabilno  próbek  wg  Marshalla  w  temperaturze  60 0C, zag szczonych 2x75

uderze  ubijaka, kN nie mniej ni
6,0

3. Odkszta cenie próbek jw., mm 2,0 5,0



4. Wolna przestrze  w próbkach jw., % (v/v) 4,0 8,0
5. Wype nienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % nie wi cej ni 65,0 80,0
6. Wska nik zag szczenia warstwy, % nie mniej ni 98,0
7. Wolna przestrze  w warstwie,  %(V/V) 4,5 9,0

1) Dotyczy tylko fazy projektowania sk adu MMA

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego
Wymagania dotycz ce wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego podano w ST D.05.03.05.A.
Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego 0/12,8mm powinna spe nia  wymagania zamieszczone w
tablicy 2.
5.3. Wbudowanie i zag szczanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
Zasady wbudowania i zag szczenia warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego podano w ST
D.05.03.05.A.
6. Kontrola jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi  Inspektorowi nadzoru wyniki
wszystkich bada  materia ów przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem porównania z
wymaganiami ST i zatwierdzenia róde  poboru materia ów.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót i wykonanej warstwy wyrównawczej
Badania i pomiary wykonywane w czasie wykonywania robót oraz badania i pomiary wykonanej warstwy
wyrównawczej z betonu asfaltowego wed ug ST D.05.03.05.A. Zakres i cz stotliwo  bada  i pomiarów
okre li Inspektor nadzoru.

7. Obmiar Robót
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1 t (tona) warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.

8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru,  je eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  2  i  6  niniejszej  ST  da y
wyniki pozytywne.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 t betonu asfaltowego w warstw  wyrównawcz  uwzgl dnia:

prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup i transport materia ów,
opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta  asfaltow  kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników,
roz enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w ST.

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.05.B. Warstwa cieralna



1. Wst p

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych z wykonaniem
121151 E w m. Stefanów warstwy  cieralnej  z  betonu  asfaltowego  na  drogach   w  ramach  przebudowy
drogi gminnej nr 121151 E  w m. Stefanów
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót obj tych ST
Roboty  których  dotyczy  ST  obejmuj  wszystkie  czynno ci  zwi zane  z  wykonaniem  warstwy  cieralnej  z
mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0 12,8 mm i grubo ci  3cm – 4313,20 m2.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wype niacza kamiennego o okre lonym sk adzie i

uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedni

ilo ci  asfaltu, wytworzona w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu
równomiernie stopniowanym, u ona i zag szczona.

1.4.4. Pozosta e  okre lenia  podane  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  zamieszczonymi  w  ST  D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 2.
Poszczególne rodzaje materia ów powinny pochodzi  ze róde  zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materia u nale y, po wykonaniu odpowiednich bada ,
opracowa  skorygowan  recept .
2.1. Materia y do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy cieralnej o uziarnieniu 0 12,8
mm nale y stosowa  materia y podane w tablicy 1.

Tablica  1  Wymagania  dla  materia ów  do  warstwy  cieralnej  z  betonu  asfaltowego  dla  dróg
dojazdowych
Lp. Rodzaj materia u Wymagania

1. Kruszywo amane granulowane
ze ska  magmowych i przeobra onych
ze ska  osadowych
z surowca sztucznego ( le
pomiedziowe i stalownicze)

 kl. I, II 1) ;  gat. 1,2 wg PN-B-11112
  j.w.

  j.w.
2. wir i mieszanka Kl. I,II  PN-11111;1996
2. Grys z naturalnie rozdrobnionego surowca

skalnego
 kl. I,II;  gat. 1,2
wg Za cznika G  PN-S-96025

3. Wype niacz mineralny podstawowy, wg PN-S-96504
4. Asfalt drogowy 35/50 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do

warunków polskich
1) Tylko pod wzgl dem cieralno ci w b bnie kulowym, pozosta e cechy jak dla kl. I

2.1.1. Kruszywa
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw  wi  i wyrównawcz  nale y stosowa  kruszywa
spe niaj ce wymagania podane w tablicach 2÷4

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa amanego
                             Wymaganie w  procentach (m/m)



Lp. W ciwo ci Wymagania Badania wg

1. cieralno  w b bnie kulowym Los Angeles
a) po pe nej liczbie obrotów,  nie wi cej ni :
b) po 1/5 pe nej liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy

po pe nej liczbie obrotów, nie wi cej ni :

25

25

PN-EN 1097-2

2. Mrozoodporno , nie wi cej ni  : 2,0 PN-EN 1367-1
3. Mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej,  nie

wi cej ni  : 10
PN-B-11112
pkt. 3.5.12

4. Nasi kliwo , nie wi cej ni  :
a) dla kruszywa ze ska  magmowych i przeobra onych
- frakcja (4÷6,3)mm
- frakcja powy ej 6,3 mm
b) dla kruszywa ze ska  osadowych

1,5
1,2
2,0

PN-EN 1097-6

5. Sk ad ziarnowy PN-EN 933-1
a) zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm, nie wi cej ni
– frakcja 2,0 6,3 mm
– frakcja 6,3 20,0 mm

2,0
1,5

b)  zawarto  frakcji  podstawowej,  dla  frakcji  i  grup  frakcji,  nie
wi cej ni :
– frakcja 2,0 6,3 mm
– frakcja 6,3 20,0 mm

80,0
85,0

c) zawarto  podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie wi cej ni :
– frakcja 2,0 6,3 mm
– frakcja 6,3 20,0 mm

15,0
10,0

d) zawarto  nadziarna, nie wi cej ni 8,0
5. Zawarto  ziaren nieforemnych, nie wi cej ni  : 25 PN-EN 933-4
6. Zawarto  zanieczyszcze  obcych, nie wi cej ni  : 0,1 PN-B-06714-12
7. Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza

ni  wzorcowa
PN-EN 1744-1

Tablica 3. Wymagania wobec piasku amanego i mieszanki  drobnej granulowanej
                                                                                            Zawarto  w procentach (m/m)
Lp. W ciwo ci Wymagania dla Badania wg

piasku
amanego

mieszanki
drobnej
granulowanej

1. Zawarto  zanieczyszcze  obcych, nie wi cej ni 0,1 0,1 PN-B-06714-12
2. Wska nik piaskowy, nie mniejszy ni :

- dla kruszyw ze ska  magmowych i przeobra onych
- dla  kruszywa  ze  ska  osadowych,  z  wyj tkiem

wapieni
- dla kruszyw z wapieni

65
55
40

65
55
40

PN-EN 933-8

3. Zawarto  nadziarna, nie wi cej ni 15 15 PN-EN 933-1
4. Zawarto  frakcji (2,0÷4,0) mm,  powy ej : - 15 PN-EN 933-1
5. Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni

wzorcowa
PN-EN 1097-6

Tablica 4. Wymagania wobec grysów i wirów kruszonych  z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego

Wymaganie w
procentach (m/m)

Lp. ciwo ci Wymagania Badania wg

grys wir

1. cieralno  w b bnie Los Angeles, nie wi cej ni  :
a) po pe nej liczbie obrotów
b) po 1/5 pe nej liczby obrotów, w stosunku do ubytku

masy po pe nej liczbie obrotów, nie wi cej ni :

25,0

25,0

PN-EN 1097-2

2. Mrozoodporno , nie wi cej ni  : 2,5 PN-EN 1367-1
3. Nasi kliwo ,  nie wi cej ni  : 1,5 PN-EN 1097-6



Lp. ciwo ci Wymagania Badania wg

4. Zawarto  ziarn przekruszonych 1)  10,0  70,0 PN-S-96025
Za cznik G

5. Zawarto  ziaren nieforemnych  25,0 - PN-EN 933-4
6. Ziarna mniejsze ni  0,075 mm, odsiane na mokro, nie wi cej ni :

a) dla frakcji 2 6,3 mm
b) dla frakcji > 6,3 mm

1,5
0,8

1,5
-
-

PN-EN 933-1

7. Zawarto  frakcji podstawowych cznie, nie mniej ni
a) dla frakcji 2 6,3 mm
b) dla frakcji > 6,3 mm

80,0
85,0

8. Zawarto  podziarna, nie wi cej ni :
a) dla frakcji 2 6,3 mm
b) dla frakcji > 6,3 mm

15,0
10,0

9. Zawarto  nadziarna, nie wi cej ni 8,0
10. Zawarto  zanieczyszcze  obcych,  wi cej ni  : 0,1 PN-B-06714-12
11. Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, barwa cieczy nie

ciemniejsza ni :
wzorcowa PN-EN 1744-1

1)  ziarno przekruszone – ziarno, którego powierzchnia prze amana stanowi co najmniej po ow  powierzchni
ziarna

2.1.2. Wype niacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw  wi  i wyrównawczo-wzmacniaj  nale y
stosowa  wype niacz podstawowy. Dopuszcza si  stosowanie dodatku py ów pochodz cych z uk adu
odpylania kruszywa w otaczarce. Wymagania podano w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec wype niacza

Lp. W ciwo ci Wymagania Badania wg

1. Zawarto  ziarn mniejszych od :
-0,3 mm, % (m/m), nie mniej ni
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej ni

100
80

PN-EN 933-1

2. Wilgotno , % (m/m), nie wi cej ni 1,0 PN-S-96504

2.1.3. Asfalt
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy wi cej nale y
stosowa  drogowy 35/50 spe niaj cy wymagania podane w ST D.04.07.01.
2.1.4. rodek adhezyjny

Decyzj  o zastosowaniu rodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po przeprowadzeniu
przez Wykonawc  bada  laboratoryjnych uzasadniaj cych konieczno  jego stosowania dla
poprawy przyczepno ci asfaltu do kruszywa.

Nale y stosowa  jedynie te rodki adhezyjne, które posiadaj  aprobat  techniczn  ( wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydan  przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Sposób dozowania rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora nadzoru.

2.2. Dostawy materia ów

Za dostawy materia ów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami okre lonymi w ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do obowi zku Wykonawcy nale y takie zorganizowanie dostaw materia ów do wytwarzania mieszanki,
aby zapewni  nieprzerwan  prac  otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzia ki roboczej.
Ka da dostawa asfaltu, kruszywa i wype niacza musi by  zaopatrzona w deklaracj  zgodno ci o tre ci
wed ug PN-EN-45014:1993, wydan  przez dostawc .
2.3. Sk adowanie materia ów
Wymagania dotycz ce sk adowania materia ów podano w ST D.05.03.05.A. i ST D.04.07.01.

3. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 3.
Przed przyst pieniem do wykonania robót Inspektor nadzoru sprawdzi zgodno  przedstawionej przez
Wykonawc  propozycji sprz towej z wymaganiami ST.
3.1. Sprz t do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej
 Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y produkowa  przy zastosowaniu, sterowanej komputerem,
wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadaj cej wydajno  minimum 100 t/h, wyposa onej



w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemno ci nie mniejszej ni  po owa wydajno ci
godzinowej.
Komputerowy system sterowania otaczark , w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej zgodnej z zadan  recept , musi pracowa   w oparciu zwrotne potwierdzenia wydanych
polece , a rejestrator podstawowych parametrów pracy wytwórni (godzina i minuta wykonania zarobu,
ilo ci nawa anych sk adników, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania  po dodaniu asfaltu
oraz temperatura gotowej mieszanki ka dego zarobu na wyj ciu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu
oddzielnie dla ka dego cyklu, np. w postaci wydruku.
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by  wagowe. Dopuszcza si
dozowanie obj to ciowe asfaltu, uwzgl dniaj c zmian  jego g sto ci w zale no ci od temperatury.
Odchy ki masy dozowanych sk adników (w stosunku do masy poszczególnych sk adników zarobu) nie
powinny by  wi ksze od ± 2 %.
3.2. Sprz t do wbudowania i zag szczenia mieszanki mineralno- asfaltowej
Do wbudowania i zag szczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nale y stosowa :

sienicowe rozk adarki, wyposa one w elektroniczny uk ad sterowania grubo ci  wbudowywanej
warstwy oraz posiadaj cej urz dzenia do podgrzewania spoiny pod nej;
stalowe walce wibracyjne -  rednie i ci kie,  wyposa one w urz dzenia do zraszania wa ów
wod ,
walce ogumione o regulowanym ci nieniu w oponach.

4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
4.2. Transport wype niacza
Wype niacz nale y przewozi  luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. W czasie prze adunku oraz transportu
wype niacz nale y chroni  przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.3. Transport asfaltu
Asfalt nale y przewozi  izolowanymi termicznie cysternami wyposa onymi w instalacje umo liwiaj ce
pod czenie cystern do urz dze  grzewczych lub wyposa onymi we w asne urz dzenia grzewcze.
4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y przewozi  pojazdami samowy adowczymi o du ej adowno ci,
wyposa onymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.
Czas i warunki transportu powinny by  takie, aby mieszanka wy adowywana do kosza uk adarki
posiada a temperatur  nie ni sz  ni rednia temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanka
liczony od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza  2 godzin. W wy adowywanej do kosza
uk adarki mieszance nie powinny znajdowa  si  grubsze bry y skawalonej (nadmiernie wystudzonej)
mieszanki.
Zaleca si  stosowanie samochodów-termosów.

5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne”, pkt. 5.
5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej
Wykonawca przygotuje recept  laboratoryjn  na mieszank  betonu asfaltowego, któr  przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Projektowanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sk adników mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilo ci asfaltu,
- okre leniu w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej i porównaniu uzyskanych wyników z

wymaganiami podanymi w ST.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne.
Rz dne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy cieralnej z BA 0 12,8 mm
podano w tablicy 6.

Tablica 6. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy
cieralnej

z betonu asfaltowego BA 0 12,8 mm
                                                                                                           wymiary w %

Wymiar oczek sit # , mm Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej od 0 do 12,8 mmPrzechodzi przez:

16,0 100



12,8 87 – 100
9,6 73 – 100
8,0 66 – 89
6,3 57 – 75
4,0 47 – 60
2,0 35 – 48
zawarto  ziarn > 2,0 mm 52 – 65
0,85 25 – 36
0,42 18 – 27
0,30 16 – 23
0,18 12 – 17
0,15 11 – 15
0,075 7 – 9
Orientacyjna zawarto  asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej, %,
m/m

4,8 – 6,5

Zaprojektowana mieszanka BA 0 12,8 mm powinna spe nia  wymaganie podane w tablicy 7 Lp. 1÷5.
Wykonana  warstwa  cieralna  z  mieszanki  BA  0 12,8  mm  powinna  spe nia  wymagania  podane  w
tablicy 7 Lp. 6 7.

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej z niej warstwy cieralnej

Lp. W ciwo ci Wymagania

1. Modu  sztywno ci pe zania 1), MPa nie mniej ni  : nie wymaga si
2. Stabilno  próbek  wg  Marshalla  w  temperaturze  60 0C, zag szczonych 2x50

uderze  ubijaka, kN nie mniej ni  :
5,5

3. Odkszta cenie próbek jw., mm 2,0 5,0
4. Wolna przestrze  w próbkach jw., % (v/v) 1,5 4,5
5. Wype nienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 75 90
7. Wska nik zag szczenia warstwy, % nie mniej ni  : 98,0
8. Wolna przestrze  w warstwie,  %(V/V) 1,5 5,0
1) Dotyczy tylko fazy projektowania sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej

5.2. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
Wytwarzanie mieszanki b dzie si  odbywa  w oparciu o recept  laboratoryjn  zatwierdzon  przez
Inspektora nadzoru. Rz dne krzywej uziarnienia recepty laboratoryjnej zostan  skorygowane w wyniku
przeprowadzonej próby technologicznej i produkcji mieszanki na odcinek próbny. Tolerancja
uziarnienia, podana w tablicy 8, b dzie okre lana w stosunku do krzywej skorygowanej. Wytworzona
mieszanka betonu asfaltowego powinna spe nia  wymagania zamieszczone w tablicy 7. Wytwarzanie
mieszanki winno si  odbywa  zgodnie z zasadami podanymi w ST D.04.07.01.
5.3. Przygotowanie pod a
Pod e pod warstw cieraln  powinno by  oczyszczona i skropiona zgodnie z zasadami podanymi w
ST D.04.03.01; powierzchnia powinna by  skropiona emulsj  asfaltow  z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, niezb dnym na  odparowanie wody.
Pod e nale y przygotowa  zgodnie z zasadami podanymi w ST D.04.07.01.
5.4. Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia
w ci gu poprzedniej doby b dzie wynosi a co najmniej 5°C. Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki na
wilgotnym lub oblodzonym pod u, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16
m/s). Powierzchnia pod a po przelotnym deszczu, je eli jest to konieczne, powinna by  osuszona, np.
dmuchaw  lub spr onym powietrzem. W przypadku, gdy pod e podgrzewa si , temperatura w
czasie robót mo e by  ni sza ni  podano powy ej.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowi zany do
przeprowadzenia   próby technologicznej. Próby technologiczn  nale y przeprowadzi  wed ug zasad
podanych w ST D.04.07.01.
Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki betonu asfaltowego wzgl dem sk adu zaprojektowanego
powinny by  zawarte w granicach podanych w tablicy 8

Tablica 8. Odchy ki zawarto ci sk adników mieszanki betonu asfaltowego wzgl dem sk adu



zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metod  ekstrakcji
wymiary w procentach

(m/m)

Lp. Sk adniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchy ki
1 Ziarna pozostaj ce na sitach o oczkach # w mm:

16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0
± 4,0

2 Ziarna pozostaj ce na sitach o oczkach # w mm:
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075

± 2,0

3 Ziarna przechodz ce przez sito o oczkach # 0.075 mm ± 1,5
4 Asfalt ± 0,3

5.6. Wbudowanie i zag szczanie warstw z betonu asfaltowego
Mieszank  betonu asfaltowego nale y wbudowywa  mechanicznie, w sposób ci y, uk adark
spe niaj  wymagania punktu 3. Uk adarka powinna porusza  si  ze sta a pr dko ci  i bez zb dnych
zatrzymywa  (np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gor  mieszank ).
Warstwy nale y uk ada  ca  szeroko ci ..
Zag szczanie roz onej mieszanki nale y wykonywa  walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spe niaj cymi wymagania podane w ST. Zaleca si  stosowanie walców wibracyjnych o masie nie
mniejszej ni  9 Mg, a walców ogumionych o masie nie mniejszej ni  16 Mg.
Temperatura mieszanki w koszu rozk adarki nie powinna by  ni sza od 1400C. Zag szczanie nie powinno
powodowa  wyciskania zaprawy na powierzchni .
Wyniki  bada  zag szczenia  wykonanej  warstwy  powinny  by  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w
tablicy 7.
Niweleta i grubo  wbudowanej warstwy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .

cza w warstwie powinny by  wykonane w linii prostej prostopadle do osi drogi. Z cza poprzeczne w
poszczególnych warstwach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o co najmniej 1 metr. Z cza
powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie.
Za zgod  Inspektora nadzoru, nawierzchni  mo na odda  do ruchu zaraz po jej wykonaniu.
6. Kontrola jako ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi  Inspektorowi nadzoru wyniki
wszystkich bada  materia ów przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem porównania z
wymaganiami ST i zatwierdzenia róde  poboru materia ów.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Tablica 9. Zakres oraz cz stotliwo  bada  i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki betonu asfaltowego
Lp. Wyszczególnienie bada Cz stotliwo  bada

BADANIA MATERIA ÓW

1. Uziarnienie kruszywa, zawarto  ziaren
niekszta tnych, zawarto  zanieczyszcze
obcych

Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
Przy zmianie kruszywa okre lenie klasy i gatunku

2. Uziarnienie i wilgotno  wype niacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
wype niacza

3. ciwo ci polimeroasfaltu Jedno badanie dla ka dej cysterny
BADANIA MIESZANKI SMA

4. Dozowanie sk adników Dozór ci y
5. Temperatura sk adników Co 2 godziny
6. Temperatura mieszanki Ka dy samochód przy za adunku i w czasie

wbudowywania
7. Sk ad i uziarnienie MMA produkowanej:

-      w otaczarce tradycyjnej,
-      w   otaczarce sterowanej komputerem

Jeden raz dziennie
Dozór ci y

7. ciwo ci próbek Jeden raz dziennie

BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI SMA

8. Grubo  i wska nik zag szczenia warstwy,
wolna przestrze  w warstwie

2 próbki z ka dego pasa o powierzchni jezdni do 3000
m2

6.2.2. Badanie w ciwo ci kruszywa
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 9 nale y kontrolowa  ka dy rodzaj dostarczanego kruszywa
drobnego i ka  frakcj  grysów. Wyniki powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1.1.



Wszystkie odchy ki od uziarnienia materia ów u ytych do opracowania recepty powinny by
uwzgl dnione na bie co w dozowaniu wst pnym otaczarni.
6.2.3. Badanie w ciwo ci wype niacza
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 9 nale y kontrolowa  dostarczany wype niacz. Wyniki powinny by
zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  2.1.2.  Wszystkie  odchy ki  od  uziarnienia  nale y  na
bie co uwzgl dni  w recepcie roboczej otaczarni.
6.2.4. Badanie w ciwo ci asfaltu
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 9 nale y kontrolowa  dostarczany asfalt. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.3.
6.2.5. Pomiar temperatury sk adników mieszanki
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 9 nale y kontrolowa  temperatur  sk adników mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskaza  odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki
powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki
Temperatur  mieszanki BA nale y mierzy  i rejestrowa  przy za adunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchni . Zaleca si  stosowanie termometrów cyfrowych z sond  wg bn . Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
6.2.7. Zawarto  asfaltu
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 9 nale y kontrolowa  zawarto  asfaltu. Badanie polega na
wykonaniu  ekstrakcji  asfaltu,  zgodnie  z  PN-S-04001,  z  próbki  pobranej  w  miejscu  wbudowania
mieszanki. Wielko  próbki poddanej ekstrakcji nale y przyj  zgodnie z punktem 5.5. Wyniki powinny
by  zgodne z zatwierdzon  recept , przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 8.
6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nale y przeprowadzi  kontrol  uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by  zgodna z krzyw  zatwierdzon , przy uwzgl dnieniu
tolerancji podanych w tablicy 8
6.2.9. W ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 9 nale y okre la  stabilno , odkszta cenie oraz woln  przestrze  w
próbkach Marshalla.  G sto  obj to ciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by  zbadana
metod  piknometryczn  w  rozpuszczalniku  (opis  metody  podano  w  Za czniku  1  do  Zeszytu  61
wydanego przez IBDiM). G sto  strukturaln  próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w
dniu jej wbudowania, nale y okre la  metod  hydrostatyczn  (opis metody podano w Za czniku 2 do
Zeszytu 61 wydanego przez IBDiM).
Wyniki powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.
6.2.10. Pomiar grubo ci warstwy
Grubo ci wykonanej warstwy nale y okre la  z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 8 na podstawie
wyci tych próbek.
Grubo  warstwy nie mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni  ±5 mm.
6.2.11. Wska nik zag szczenia warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy nale y sprawdza  na próbkach wyci tych z zag szczonej warstwy,
poprzez porównanie g sto ci strukturalnej wyci tych próbek z g sto ci  strukturaln  próbek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dzia ki roboczej. Okre lanie g sto ci nale y
wykonywa  metod  hydrostatyczn .
Wyniki powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 7.
6.2.12. Wolna przestrze  w zag szczonej warstwie
Na próbkach wyci tych z nawierzchni nale y wykona  badanie g sto ci strukturalnej i obj to ciowej.
Woln  przestrze  w warstwie nale y okre la  jako redni  arytmetyczn  z dwóch oznacze , w % z
dok adno ci  do 0,1 %, wg nast puj cego ze wzoru :

[%]100*
o

wsoP

o - sto  obj to ciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3, oznaczona w piknometrze na
materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z
opisem podanym w za czniku 1 do Zeszytu 61 wydanego przez IBDiM

s-w - g sto  strukturalna zag szczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3, oznaczona
metod  hydrostatyczn , zgodnie z opisem podanym za czniku 2 do Zeszytu 61 wydanego
przez IBDiM.

Zawarto  wolnej przestrzeni w warstwie powinna by  zgodna z wymaganiem podanym w tablicy 7.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy cieralnej wykonanej  z mieszanki BA
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podaje tablica 10.
Tablica 10.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy cieralnej wykonanej z mieszanki BA

Lp. Badania cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów



1. Szeroko  warstwy 2 razy dla budowanego odcinka drogi
2. Równo  pod na pomiar ci y planografem lub at  co 20 m
3. Równo  poprzeczna 10 razy na odcinku o d ugo ci 1 km (proporcjonalnie dla

budowanego odcinka drogi)
4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km (proporcjonalnie dla budowanego odcinka

drogi)
5. Rz dne wysoko ciowe co 50 m
6. Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m
7. cza pod ne i poprzeczne Ca a d ugo  z cza
8. Wygl d warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w
punktach g ównych uków poziomych.
6.3.2. Szeroko  warstwy
Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, ta  miernicz , odleg ci przeciwleg ych bocznych
kraw dzi.
Szeroko  wykonanej warstwy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm.
6.3.3. Równo  pod na warstwy

Równo  warstw z betonu asfaltowego nale y mierzy  aparatem okre laj cym wska nik IRI lub za
zgod  In yniera 4 m at  i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana równo  pod na jest okre lona
przez warto ci wska nika, których nie mo na przekroczy  na 50%, 80% i 100% d ugo ci badanego
odcinka nawierzchni. Warto ci wska nika, wyra one w mm/m okre la tabela Nr 11

Tabela Nr 11

Warstwa konstrukcyjna 50% 80% 100%

cieralna  2,0  2,8  4,0

Je eli na odcinku nie mo na wyznaczy  wi cej ni  10 warto ci IRI, to warto  miarodajna b ca
sum  warto ci rednie E(IRI) i odchylenia standardowego D:E(IRI)+D nie powinna przekroczy
warto ci odpowiedniej dla 80% d ugo ci badanego odcinka.

Warto  odchyle  równo ci pod nej dla warstw nawierzchni badanej metod aty i klina, powinna
wynosi  9 mm.
6.3.4. Równo  poprzeczna warstwy
Do pomiaru równo ci poprzecznej stosuje si  metod  równowa  metodzie aty i klina wg BN-68/8931-
04. Wymagana równo  poprzeczna jest okre lona przez warto  odchyle  równo ci, które nie mog
by  przekroczone w liczbie pomiarów stanowi cych 90% i 100% liczby wszystkich pomiarów na
badanym odcinku. Odchylenie równo ci oznacza najwi ksz  odleg  miedzy at  a mierzon
powierzchni  w danym profilu. Warto ci odchyle , wyra one w mm, okre la tabela 12

    Tabela 12.
Warstwa konstrukcyjna 90% 95% 100%

wi ca -  5,0  6,0

Warto  odchyle  równo ci poprzecznej dla nawierzchni badanych metod aty i klina, powinna
wynosi  9 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacj
projektow .
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny by
zgodne z Dokumentacj  Projektow  z tolerancj  0,5%.
6.3.6. Rz dne wysoko ciowe warstwy
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacj
Projektow .
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy a rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza  ± 1 cm.

6.3.7. Ukszta towanie osi w planie
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 10 nale y sprawdza  ukszta towanie osi warstwy w planie.
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi
i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacj  projektow .

  warstwy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   5 cm.
6.3.8. Z cza pod ne i poprzeczne



Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 10 nale y sprawdza  prawid owo  wykonania z cza pod nego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega na ogl dzinach. Z cza powinny by  równe i zwi zane.
6.3.9. Wygl d warstwy
Z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 10 nale y sprawdza  wygl d warstwy poprzez ogl dziny ca ej
powierzchni wykonanego odcinka. Wygl d warstwy cieralnej powinien by  jednorodny, bez sp ka ,
deformacji, plam i wykrusze .

7. Obmiar Robót
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy cieralnej z betonu asfaltowego
o grubo ci 3 cm.

8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru,  je eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  2  i  6  niniejszej  ST  da y
wyniki pozytywne.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy cieralnej uwzgl dnia:

prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup i transport materia ów,
opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników,
roz enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10.1. Inne dokumenty
29. „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi kszonej odporno ci na odkszta cenia  trwa e.

Wytyczne oznaczania odkszta cenia i modu u sztywno ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metod  pe zania pod obci eniem statycznym”, IBDiM - Zeszyt 48, 1995 r.

30. „Warunki Techniczne wykonywania warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-
emulsyjnej (MCE)”, wydanie II uzupe nione  -  IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt 61

D.06.00.00. ROBOTY WYKO CZENIOWE
D.06 .03.01 Uzupe nianie poboczy

1.WST P

1.1. Przedmiot ST
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  s  wymagania dotycz ce wykonania i

odbioru robót zwi zanych  z profilowaniem i zag szczeniem poboczy gruntowych w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 121151 E w m. Stefanów
1.2. Zakres stosowania ST

                    Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST

                   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych  z
uzupe nieniem destruktem bitumicznym  1508 m2 x 0,05 m = 75,4 m3, oraz  profilowaniem i
zag szczeniem  poboczy   2 x 0,75m x 982m + 2x0,25x70 = 1508 m2
1.4. Okre lenia podstawowe



1.4.1. Pobocze gruntowe – cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si
pojazdów, umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,

ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupe nienia poboczy po one poza

pasem drogowym.
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagani ogólne” pkt.1.4
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt
1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST
D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów

Rodzaje materia ów stosowanych do uzupe nienia poboczy podano w ST D-05.01.00
„Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 „ Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

3. SPRZ T
3.1. Ogólna wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprz t do  uzupe niania poboczy

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót okre lonych w niniejszej ST powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
– równiarek do profilowania,
– adowarek czo owych,
– walców,
– ytowych zag szczarek wibracyjnych,
– przewo nych zbiorników na wod .

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport materia ów

Przy wykonywaniu robót okre lonych w niniejszej ST, mo na korzysta  z dowolnych rodków
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Uzupe nianie poboczy

W przypadku wyst powania ubytków (wg bie ) i zani enia w poboczach nale y je
uzupe ni  materia em o w ciwo ciach podobnych do materia u, z którego zosta y pobocza
wykonane.
                    Miejsce, w którym wykonywane b dzie uzupe nienie, nale y spulchni  na g boko  od 2
do 3 cm, doprowadzi  do wilgotno ci optymalnej, a nast pnie u  w nim warstw  materia u
uzupe niaj cego w postaci mieszanek optymalnych okre lonych w ST D-05.01.01 „ Nawierzchnia
gruntowa naturalna”. Wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  szkieletu gruntowego mieszanek
nale y okre li  laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
                    Zag szczenie u onej warstwy materia u uzupe niaj cego nale y prowadzi  od kraw dzi
poboczy w kierunku kraw dzi nawierzchni. Rodzaj sprz tu do zag szczania musi by  zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Zag szczona powierzchnia powinna by  równa, posiada  spadek
poprzeczny zgodny z za onym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada ladów po przej ciu
walców lub zag szczarek.
                    Wska nik zag szczenia wykonany wed ug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi  co najmniej
0,98 maksymalnego zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót



Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badani gruntów proponowanych
do uzupe nienia poboczy oraz opracuje optymalny sk ad mieszanki wed ug  ST D-05.01.00
„Nawierzchnie gruntowe”, ST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
6.3. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy
1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Lp. Wyszczególnienie bada
Cz stotliwo  bada

Minimalna liczba bada  na dziennej
dzia ce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupe niaj cej                                2 próbki

2 Wilgotno  optymalna mieszanki uzupe niaj cej                                2 próbki

3 Wilgotno  optymalna gruntu w ci tym poboczu                                2 próbki

4 Wska nik zag szczenia na   uzupe nianych
poboczach

                        2 razy na 1 km

6.4.     Pomiar cech geometrycznych   uzupe nianych poboczy

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów po zako czeniu robót podano w tablicy 2.

Tablica2. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów   uzupe nianych poboczy
Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz stotliwo  pomiarów

1 Spadki poprzeczne                        2 razy na 100 m

2 Równo  pod a                                 co 50 m

3 Równo  poprzeczna                                 co 50 m

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

  Spadki poprzeczne poboczy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ±
1%.
6.4.2. Równo  poboczy

      Nierówno ci pod ne i poprzeczne nale y mierzy at  4- metrow  wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny prze wit pod at  nie mo e przekracza  15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest  m3 ( metr sze cienny ) uzupe nienia poboczy i m² (metr

kwadratowy) przy profilowaniu i zag szczeniu  poboczy.


