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1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest  remont drogi gminnej w celu likwidacji przełomów drogi 

w miejscowości Rogów ul. Marchlewskiego, o długości  50 m 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Zlecenie Gminy Rogów 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 do celów opiniodawczych 

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie 

- Ustalenia z inwestorem 

 

3. Stan istniejący 

Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, na  

której  na wskutek warunków atmosferycznych i natężenia ruchu w okresie 

wiosennym wystąpiły przełomy.  

Niweleta drogi przebiega w poziomie terenu. Odwodnienie drogi odbywa się 

powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy grunt.  

 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przebudowę drogi projektuje się istniejącym śladem, uwzględniając pas terenu 

przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu 

przyległego. Wszystkie elementy projektowanego remontu drogi mieszczą się w 

granicach istniejącego pasa drogowego. Punkty charakterystyczne pokazano na 

planie sytuacyjnym.  

W profilu podłużnym  droga zostanie w istniejącej niwelecie. Pochylenia 

podłużne niwelety odzwierciedlają pochylenia istniejące. 

Na przekroju normalnym pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki 

poprzeczne. 
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5. Konstrukcja nawierzchni 

Po ustaleniu z Inwestorem zaprojektowano następującą konstrukcje nawierzchni: 

 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm 

- warstwa odcinająca  z piasku grubości 10 cm 

 

 

6. Parametry techniczne 

- klasa drogi L 

- prędkość projektowa 40 km/h 

- jezdnia 5,00 m 

 

7. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i 

podłużne na przyległy przepuszczalny grunt.  

 

8. Oznakowanie drogi 

Oznakowanie pionowe istniejące. 

 

9. Zakres robót:  

- roboty pomiarowe 

 50 m 

- wykonanie koryta  

           141,35 m3 

- wykonanie warstwy odcinającej  gr. 10 cm 

           257 m2 

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 

           257 m2 

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm 
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   257 m2 

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm 

  257 m2 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. 

  253 m2 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm. 

  250 m2 

 

10. Kosztorys 

Kosztorys sporządzono według aktualnie obowiązujących cenników i cen. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  

 

1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów. 

Przedsięwzięcie pod nazwą ,,Likwidacja przełomu na drodze gminnej ul. 

Marchlewskiego w Rogowie swym zakresem obejmuje: 

 Wzmocnienie konstrukcji jezdni, 

 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas 

budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane „pod ruchem”. 

Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę na ich 

odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 

 

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych. 
 
Zakres robót obejmuje następujące pozycje; 

 roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 

W związku z w.w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu 

takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć 

ryzyko powstawania wypadków i katastrof.     

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę 

bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na 

okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie 

przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę 

posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy 

uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym 

podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana  

w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do 

przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w 

którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z 

robotami kategorii wymienionych w punkcie 3. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek 

sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto 

kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwrócić 

uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące 

się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o 

obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania 

takich zdarzeń przełożonym. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej 

czynności. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń.  
 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia 

bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 

 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 

niebezpieczne, 
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 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by 

zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały 

miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i 

ewentualnych osób postronnych są minimalne, 

 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 

 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas 

przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, 

zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby 

nieupoważnione, etc.),  

 zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach, 

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na 

budowie. 

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z 

cytowanym na wstępie rozporządzeniem. 

 

 

 

 

 


